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Fasititands caminbos

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PRECOS N2 086/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Prezados Senhores,

Comercio e Servigos Lev Ltda, CNPJ/MF n.2 30.148.905/0001-74, sediada na Rua C160 Qd. 351 Lote 19 Sobrado 01
Jardim América, Goiania Goids tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo
na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

amos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo preco
€deR$ 418.388,83 (Quatrocentos e Dezoito Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reaise Oitenta e Tres Centavos)

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessarios para execugdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orienta¢Ses constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de
sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Decla ragao 0 prazo de entrega dos Servx;os de acordo camo memOrraf descrmvo e crgm}grama fzsmo fma nceiro
constante deste edital.

Precos dos servicos constantes em nossa proposta seréo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Goiania, aos 29 dias de Julho de 2022.

LILIANE DA SiLVA CARDOSO L
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‘omada de Pregos: 086/2022 Data da Abertura: 29/07/2022 Hora: 09:00

Local:Secretaria de Estado da Educacdo ,localizada na 52 Avenida Qd.71- n2212 Setor Vila Nova Goiania Go

Nome da Pessoa Juridica: Comercio e Servigos Lev Ltda

Razdo Social: Comercio e Servigos Lev Ltda

Endereco: Rua C -160 QD.351 Lote 19 Sobrado 01 Jardim América Goiania Goias

CNPJ: 30.148.905/0001-74

Nome do Responsével Legal: Liliane da Silva Cardoso

CPF: 022.321.741-74

RG: 4618134 22 via SSP GO

Orgdo Exp. SSP-GO

End. Residencial: Rua C-160, N2 1199, Casa 01, Jardim América — Goiania-Go

Bar :Caixa Econémica Federal C/C:2975-1 Ag: 2274
N
Telefone: 62. 9 8262-6954 Telefone. FAX: 62. 3223-2589 E-mail: comerciolev@gmail.com

Processo: 2021.0000.605.0851

ASEIRADO DIGITALMENTE &
LILIANE DA SILVA CARDOSO .

A canformmidace Com 3 SENSTE Dade Ser veAficads e
http://serpro gov.br/assinador-digital

@ sirero

Liliane da Silva Cardoso
CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO
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Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goidnia-GO — CEP 74.255-130
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ANEXO V - DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PRECOS N2 086/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Declaro para os devidos fins, que Liliane da Silva Cardoso, portador(a) da Cédula de Identidade n2 4618134 2° via SSP
GO, CPF n2022.321.741-74, representante legal da empresa Comercio e Servicos Lev Ltda, inscrita no CNPJ sob n2
30.148.905/0001-74, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a
Tomada de Pregos n2 086/2022, Processo n2 2021.0000.605.0851.

N’
Goiania, aos 29 dias de Julho de 2022.
Eh Lglt\;A CARDOSO %
e s ’ @ serpro
Liliane da Silva Cardoso
CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO

vy

Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goiania-GO — CEP 74.255-130
Fone: (62) 3274-8415 — Inscrigdo Estadual: 107249456



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321

OBRA DATA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA 09/05/2022 SILVANIA

CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000  [ABR/22 MAR/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 627,00 1573,99

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

1.2.0.0.2.

S~

2.1.0.0.1.

TABELA | CODIGO

DESCRI AO DOS SERVICOS

PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M)
A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO
PALETES

UNID

QUAN

1

MAT

.270,65

MO T.SERVICO UNIT|VALOR TOTAL

~1.811,09) 1.811,09

21301

.
250101

250103

s

g o

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA 312,36 2,24 2.359,43 2.359,43
METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO

Ol

|TRA . | 5108 = 510.96]
MOBILIZACA DO CANTEIRO DE OBRAS & 122,42 133,06 255,48 255,48
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA

IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O

TRANSPORTE )

DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - UN 122,42 133,06 255,48 255,48
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA

IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O

TRANSPORTE )

ADN 6~ 828, 2182877
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 9.568,09 9.568,09
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 0,00 18,58 12.260,68 12.260,68

0,93

1.152,36 1.152,36

100773

. RIURA
COBERTURA CcoM TELHA CHAPA

X 120 CM

; TRUT b "igj«i,ﬁ.v £

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020_P

GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM

ACESSORIOS

| METALI
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
ESTR.METALICA 2 DEMAOS

PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60

UN

KG

1

9.653,17

.303,17

16,67

4,07 1.307,24 1.307,24

172.104,43

172.104,43

34.280,84

10,407 43
9.787,01
8.359,16

"~ 0.787.01
8.359,16

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
ESTR.METALICA 2 DEMAOS

261 000

_|PILARES DE CONCRETO

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS
C/SELADOR

ARMACAO?EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, AC0-60, 4,2 mm, MALHA

PISO LAMINADO COM CONCRETO US ADO
20MPA E=7 CM

TPINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E

CIMENTADOS)

M2

469,03

10,45

1.427,85 1.427,85

620,42
620,42

. 99370

4.100,05 4.100.05

DEMARC.QUADRA/NAGAS TINTA

POLIESPORTIVA

R C-160

R L-loU

308,56

2.299,88 2.299,88

606,51




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 09/05/2022 SILVANIA
CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO, CEP:75180-000 ABR/22 MAR/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (m2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 627,00 1573,99

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUAN MAT MO T.SERVICO UNIT|VALOR TOTAL
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 93,65 ! 2,09 195,31 195,31
APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL
DA TERRA ESCAVADA

APILOAMENTO M2 93,65

ITEM | TABELA | CODIGO

20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO M3
S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

97631 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA M2 82,33
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

NARIA DE JOLO FURADO 1/2 VEZ 20,47
14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
1CALH 4ARML(+1 00KG DE CI/M3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE
FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

TRANSPOR

W
‘ INCLUSO A CARGA MANUAL

. 2419135

271099 [TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA 72 009,63 2. 152 21 2.152,21

METALICA E COMPENSADO

(ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID.

271101 |TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA . 4.352,59 : 4.454,15 4.454 15
v FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M -

. 2 UNID.
7.3.0.0.3. [GOINFRA| 270621 |ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E ; 118,19 17.590,99 17.590,99
' TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE

4.151,04

TRANSPORTEDE ENTULHO,EM CAMINHA
mcwso/wARG/wA JUS U UL



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 09/05/2022 SILVANIA
CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 _|ABR/22 MAR/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 627,00 1573,99
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | TABELA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUAN | MAT MO | T.SERVICO UNIT|VALOR TOTAL
8.3.0.0.1. [€ 270312 |MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 M2 9,50 75,57 35,36 1.053,86 1.053,86
VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
vvvvv REVESTIMENTOS (PADRAQ GOINFRA v
¥ _ IREVES) TODED = - . T wnis. 38
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 65,20
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
8.4.0.0.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 19,00 1,87 1,57 65,20
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
8.4.0.0.2 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 257,98 257,98
5 . | . ... . 285712%1 4
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 211,40 433 5,81 2.143,08 2.143,08
C/SELADOR .
261620 [LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM M2 | 720 1,90 97,28 714,13 714,13
PAREDE FEITO A PINCEL
INSTALACOES ELETRICAS . 4801011 @ A80101
. IMPLANTACAOINTERNAQUADRA g 421241 421241
70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 545,00 1,79 1,50 1.788,90 1.788,90
71194 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA M 80,00 1,21 4,61 466,04 466,04
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 20,00 2,30 461 138,16 138,16
9.1.1.0.4. Gcgﬂ fu& 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 7.00 0,37 0,27 4,49 4,49
' i 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/2" PR 14,00 1,21 0,27 20,69 20,69
71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 7,00 0,71 0,82 10,71 10,71
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 61,99
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
9.1.1.0.7. 91917 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 5.00 495 7,44 61,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
9.1.1.0.8. 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 200,00 0,04 0,27 63,36 63,36
9.1.1.0.9. 70391 |BUCHA DE NYLON S-6 UN 200,0?I 0,10 0,44 107,36 107,36
9.1.1.0.10 70645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR UN 1,00 35,53 18,99 54,51 54,51
3 15X15X8 CM
9.1.1.0.11 91939 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO UN 6,00 6,73 14,26 125,92 125,92
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1.1.0.12 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 4,96 7,87 51,32 51,32
-’
9.1.1.0.13 72579 |TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - UN 2,00 9,64 8,68 36,64 36,64
. 250V -
9.1.1.0.14 93653 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 3,00 8,62 0,94 28,67 28,67
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020
9.1.1.0.15 93654 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 1,00 ‘ 8,74 1,28 10,01 10,01
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ‘
9.1.1.0.16 |COM S| COMP |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W UN 12,00 | 65,85 1,88 812,80 812,80
ICA 375_SEE |(GOINFRA + COT)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 430,84
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
9.1.1.0.17 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 B
101875 |51S JUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 g 1448 '
INSTALAGAO. AF_10/2020
- {IMPLANTA oy . 1 5B 58860
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 65,00 3,05 1,63 304,30 304,30
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 13,00 3,60 5,42 117,26 117,26
BRA,CADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM 1" UN 5,00 0,49 0,27 3,82 3,82
20 448 QOEINNS o
BUCH’A‘E ARRUE(A ME'I’RUCA DfAM 7" S PR | 10,00 1,48 0,27 17,51 17,51




UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

10.1.0.0.1 [GOINFRA| 20121

10.2.0.0.1 30101

40101

DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO
SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO

INCLUSO A CARGA MANUAL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS.
(OBRAS CIVIS)

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 09/05/2022 SILVANIA
CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 _ |ABR/22 MAR/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 627,00 1573,99
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | TABELA [ CODIGO [DESCRICAO DOS SERVIGCOS UNID QUAN | MAT MO [ T.SERVICO UNIT|VALOR TOTAL
91205 | 1 91878 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, UN 5.00 1,50 3,09 22,92 22,92
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015
9.1.2.0.6. 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 80,00 0,04 0,27 25,34 25,34
9.1.2.0.7. |GOINERA| 70391 [BUCHA DE NYLON S-6 UN 80,00 0,10 0,44 42,94 42,94
70645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR UN 1,00 35,53 18,99 54,51 54,51
15X15X8 CM

103002 GO 40902

1041
10411

104.1.1.1} 89800

10.4.1.1.2 89849

104.2.

10.4.2.01 81828

REATERRO COM APILOAMENTO
INSTALACOES HID RIAS
PECAS E ACESSC

TUBOS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

19,94

4.197,89

127,08

7.801,72
4.197,89
4.197,89

4,29 484,52

484,52

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA
COM GRELHA METALICA FERRO CHATO
PADRAO GOINFRA

49,02

UN 4,00

390,32

9,92 3.713,37

3.603,83

215,86 2.424,68

3.713,37

3.603.83
2.424,68

10.4.2.0.2

10.4.2.03

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO

150MM_

SANITARIO. AF_12/2014

UN 12,00

8,83

963,91

RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXI D =

UN 4,00

9,75

215,24

' - 31.45

PISO CONCRETO DESEMPENADO M2 11,80 18,00 10,08 331,45 331,45
ESPESSURA=5CM 1:25:35

VALOR TOTAL 347.672,29

VALOR BDI 70.716,54

o  4AB:38B B3

CUSTO POR M2 t 265,81

MATERIAL S/ BDI 278.790,71

MAO DE OBRA S/ BDI 68.881,97




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA CIDADE
AMPLIACAQ/REFORMA SILVANIA
ENDEREGO CRE
AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 CRE-SILVANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 09/05/2022 1573,99
RESUMO GERAL

DO ORCAMENTO

1, |AMPLIACAO/REF R$ 28.969,85 R$ 62,32
2, |COBERTURA R$ 216.792,70 R$ 260.888,34 62,36%
3, [PISO QUADRA R$ 33.185,60 R$ 39.935,55 9,55%
4, |CALCADA DE PROTECAO / PISO EXTERNO R$ 7.813,07 R$ 9.402,25 2,25%
5, |MURETAS R$ 2.976,05 R$ 3.581,38 0,86%
6, |GRELHAS R$ 11.417,62 R$ 13.739,96 3,28%
7, |DIVERSOS R$ 28.814,66 R$ 34.675,56 8,29%
8, [MURO R$ 4.314,08 R$ 5.191,56 1,24%
9, |PROJETO INST. ELETRICAS R$ 4.801,01 R$ 5.777,54 1,38%
10, [PROJETO INST. HIDROSSANITARIAS R$ 8.587,65 R$ 10.334,38 2,46%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) R$ 347.672,29 R$ 418.388,83 100,00%




UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

.

SERVIQOS PRELI)MINARESl ’

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA SILVANIA
ENDEREGCO CRE
AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 CRE-SILVANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 09/05/2022 1573,99
OMATORIO

’R$ 7.851,02 1.88%

a. R$ 6.524,03
b. [TRANSPORTES R$ 911,38 R$ 1.096,75 0,26%
c. |SERVICO EM TERRA R$ 919,66 R$ 1.106,72 0,26%
f. [INSTALACOES ELETRICAS R$ 4.801,01 R$ 5.777,54 1,38%
g. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 7.801,72 R$ 9.388,59 2,24%
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 181,83 R$ 218,81 0,05%
n. |ESTRUTURAS METALICAS R$ 172.104,43 R$ 207.110,47 49,50%
0. |COBERTURAS R$ 34.280,84 R$ 41.253,56 9,86%
q. |ESQUADRIAS METALICAS R$ 10.904,50 R$ 13.122 48 3,14%
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 1.871,63 R$ 2.252,32 0,54%
u. [REVESTIMENTO DE PISO R$ 20.246,90 R$ 24.365,12 5,82%
X. _|ADMINISTRACAO R$ 21.828,77 R$ 26.268,74 6,28%
y. |PINTURA R$ 29.077,67 R$ 34.992,07 8,36%
z. |DIVERSOS R$ 36.217,92 R$ 43.584,64 10,43%
TOTAL GERAL DO R$ 347.672,29 R$ 418.388,83 100,00%




UNIDADE ESCOLAR

NUMERO DE PARCELAS

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 3
OBRA PRAZO
AMPLIACAO/REFORMA 90 dias corridos
LOCAL DATA
SILVANIA 09/05/2022
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR Parcelas: 1 2 3
418.388,83 Dias: 30 60 90
SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.851,02 |% Periodo
R$ 7.851,02
TRANSPORTES R$ 1.096,75 |% Periodo
R$ 405,80 R$ 329,03 R$ 361,93
SERVICO EM TERRA R$ 1.106,72 |% Periodo
R$ 1.106,72
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E R$ 5.777,54 |% Periodo ' 7
R$ 1.733,26 | R$ 4.044,27
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 9.388,59 |% Periodo
R$ 2.816,58 | R$6.572,01
ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 218,81 % Periodo . h00%
R$ 65,64 R$ 153,17
ESTRUTURA METALICA HHHEHE % Periodo _ BBOD%I 4200%
HHHHHH R$ 120.124,07 | R$ 86.986,40
COBERTURAS R$ 41.253,56 (% Periodo 00%
R$ 41.253,56
ESQUADRIAS METALICAS R$ 13.122,48 |% Periodo - | 5500%
R$5.905,11 | R$7.217,36
REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 2.252,32 |% Periodo A o0w: BODO%
R$ 900,93 R$ 1.351,39
REVESTIMENTO DE PISO R$ 24.365,12 |% Periodo . 9/
R$ 0,00 R$9.746,05 | R$ 14.619,07
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS R$ 26.268,74 |% Periodo .3 . 300%
R$8.931,37 | R$8.668,68 | R$ 8.668,68
PINTURA R$ 34.992,07 |% Periodo
R$ 34.992 07
DIVERSOS R$ 43.584,64 |% Periodo
R$ 43.584,64
% PERIODO 5,48% 37,39% 57,13%
VALOR PERIODO|R$ 22.910,39 | R$ 156.443,33 | R$ 239.035,11
TOTAL R 418:398,83 % ACUMULADO 5,48% 42.87% 100,00%
VALOR ACUMULADO(R$ 22.910,39 | R$ 179.353,72 [ R$ 418.388,83




UNIDADE ESCOLAR

IESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL
OBRA

ENDERECO

IAV DOM BOSCO . CENTRO . CEP:75180-000
CIDADE

SILVANIA
CRE

CRE-SILVANIA

DETALHAMENTO DA C
oM O BOIE

0

DESCRICAO COEF. _ |TAXA % (a.m)
1) COFINS 100,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50%

]

4) CPRB 100,00% 0,00%
5) Administracdo Central 100,00% 3,88%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20%
BDI - FINAL

Notas:

(1) e (2) Aliguota definida por lei.
(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.
4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuicao
" previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o
1° e 3° quartis.
(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérdédo 2.369/2011 — TCU — Plenario e
disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa
SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)
By

 TAYA SELIC\Z: Do : -
DF=1{1+ e DF = 4axa representafiva das Despesas Financeiras;
DU = Dias e

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérdéo n° 2.622/2013 - TCU — Plenério.
\/alarae médine
Observagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugéo, incéndio e expiosdo, danos da

natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.),
emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de
equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgéo
(OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo e Instalagdo e Montagem
(OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como:
cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de
despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de
riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo
coletiva dos trabalhadores na industria da construgao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da
Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon,
ieterminou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e
““Responsabilidade Civil do Profissional na composigéo do célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre
1° e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérd&o n° 2.622/2013 - TCU - Plenario.

Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.
(*) A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a
obtencdo das tabelas contidas no Acérdéo n.
2.622/2013 — TCUPIlenario
onde:
AC = taxa de administraggo central
¢ 3t i S = taxa de seguros
M_{z?amwwsm DR+ e o A
a (i —}} b G = taxa de garantios
i OF = laxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneracio
| = taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, CPRB @ 1SS)
Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI,
dimensionando as taxas de administragéo central e lucro

para patamares inferiores ao estipulado acima.




UNIDADE ESCOLAR CIDADE

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL SILVANIA
OBRA CRE
AMPLIACAO/REFORMA CRE-SILVANIA
ENDERECO DATA

AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 _ |09/05/2022
RELATORIO CENTRAL

a.
b. TRANSPORTES 1.096,75 0,26%
C. SERVICO EM TERRA 1.106,72 0,26%
f. INSTALACOES ELETRICAS 5.777,54 1,38%
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.388,59 2,24%
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 218,81 0,05%
n. ESTRUTURAS METALICAS 207.110,47 49,50%
0. COBERTURAS 41.253,56 9,86%
q. ESQUADRIAS METALICAS 13.122,48 3,14%
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.252,32 0,54%
u. REVESTIMENTO DE PISO 24.365,12 5,82%
X. ADMINISTRACAO 26.268,74 6,28%
y. PINTURA 34.992,07 8,36%
zZ. DIVERSOS 43.584,64 10,43%
TOTAL GERAL DO 418.388,83 100,00%




UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA SILVANIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-SILVANIA 1573,99

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA i

M2 | 627.00 313,50

: GO CRIC
0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA
u. REVESTIMENTO DE PISO [PISO DE CONCRETO DESEMPENADO | M2 | 10545 52,73

U



