PROJETOS E CONSTRUCOES ME

CARTA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 090/2022

Prezados Senhores,

O signatario da presente, em nome da proponente, S.C SERRA PROJETOS E CONSTRUGOES ME, CNPJ/MF n°
11.714.990/0001-46, sediada na Rua 06, n° 83, Qd: 01, Lt: 01, Jardim Arco Verde — Anicuns/GO, CEP: 76.170-000,
CNPJ/MF n° 11.714.990/0001-46, Municipio de Anicuns, Estado de Goias, Inscricdo Estadual: 10.476.135-0,
Inscricdo Municipal: 31445, fones: (62).9.8111-4052, (62) 9.3271-8803, Email: serragng@hotmail.com, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugéo na integra dos servicos motivo do
objeto apresenta licitagdo cabendo esclarecer que:

OBJETO DA LICITAGAO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de reforma e conclusdo de obra do Centro de Ensino em
Periodo Integral Presidente Costa e Silva, no municipio de Goianésia-GO,conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria,
Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigao.

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta,
cujo prego global ¢ de R$ 317.410,25 ( Trezentos e dezessete mil, quatrocentos e dez
reais e vinte e cinco centavos ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, m&o de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os

custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus
Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria,

. quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de de 120 ( cento e vinte ) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentagéo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais € mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que a variagéo de
quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragéo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis.

Tomada de Pregos n°:090/2022 | Data Abertura: 26/08/2022 | Hora: 09:00
Nome da Empresa:S.C Serra Projetos e Construgdes ME ] Razao Social: S.C SERRA PROJETOS E CONSTRUCOES ME:
CNPJ n°11.714.990/0001-46:

Telefone: 62 9 3271-88034, Cel:9 8111-4052 L Processo n°: 2021.0000.602.9412

Nome do Responsavel Legal: SERGIO CANDIDO SERRA | CPF 509.362.201-04:

RG 1600.170 22 via Orgao Exp.:DPC-GO End.Empresa: Rua 06, n° 83, Qd:1, Lt: 01, Jardim Arco Verde, cep: 76.170-
000, Anicuns - GO

Telefone:(62) 9 3271-8803 1 Fax: ‘ Cel:(62) 9 8111-4052, (62) 3271-8803

e-mail: : serraeng@hotmail.com ou sergiocandidoserra@hotmail.com

Anicuns, 26 de Agosto de 2022.
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Rua 06, n? 83, Quadra: 01, Lote: 01, Jardim Arco Verde, CEP:76.170-000, Anicuns - GO. CNPJ: 11.714.990/0001-46, CREA: 16.022/RF, Inscrigdo Municipal:
31445, Inscrigdo Estadual: 10.476.135-0, Email: serraeng@hotmail.com, Fones: (62) 93271-8803 / 9.8111-4052 / 9.8537-0658




PROJETOS E CONSTRUCOES ME

ANEXO V- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAQ

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PREGOS N° 090/2022

Declaro para os devidos fins, que Sr. Sergio Candido Serra, portador do Documento de Identidade n° 1.600.170 22
via — DPC/GO, e inscrito no CPF sob o n° 509.362.201-04, CREA n° 16.693/D-GO, representante legal da
empresa S.C SERRA PROJETOS E CONSTRUGOES ME, inscrita no CNPJ sob o n® 11.714.990/0001-46,

tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde ser&o executados os servigos, referente a TOMADA DE
PRECOS N° 090/2022, Processo n° 2021.0000.602.9412

Anicuns 26 de Agosto de 2022
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ANEXO VI — DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E SUAS CONDIGOES

. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQ&O
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 090/2022

A empresa S.C SERRA PROJETOS E CONSTRUGOES ME, inscrita no CNPJ sob o n° 11.714.990/0001-46, sediada na Rua 06,
n° 83, Qd: 01, Lt: 01, Jardim Arco Verde — Anicuns/GO, CEP: 76.170-, Estado de Goias, vencedora do certame em epigrafe, por
intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr. Sergio Candido Serra, portador do Documento de Identidade n°
1.600.170 22 via — DPC/GO, e inscrito no CPF sob 0 n°509.362.201-04, CREA n° 16.693/D-GO,

DECLARA, para os devidos fins, que realizou vistoria no local de execugdo dos servicos e obras, realizando um exame
detalhado, verificando todas as dificuldades dos servigos, andlise do solo, captagdo de agua, luz e forga, acessos, transportes,
tendo pleno conhecimento de todas as informagdes, das condigdes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigagoes
objeto desta licitagdo, e ainda, que aceita como valida a situagdo em que se encontra para a realizag&o dos servigos a que se
refere a TOMADA DE PRECOS N° 090/2022.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produzam os efeitos de direito.

Anicuns 26 de Agosto de 2022
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31445, Inscrigdo Estadual: 10.476.135-0, Email: serraeng@hotmail.com , Fones: (62) 93271-8803 / 9.8111-4052 / 9.8537-0658
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 52016005
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE 08/07/2022 GOIANESIA
CRE ENDERECO REFERENCI REFERENCIA
CRE-GOIANESIA RUA 38 313, SAO CRISTOVAQ , A GOINFRA SINAPI
CEP'76381-104 MAL/22 ONERADA MAI/22 ONERADA
AT -
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) DEMOLIR AREATOTAL
132684 743,42 ) ZC;;ON?RU[DA )
000 ! 6
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITE TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT  [QUANT MO T.SERVICO VALOR TOTAL FONTE
M TOTAL MAT UNIT

21301 » |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM

270804 _|PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM

UN

1,00

1,00 1.480,88 5,20

1.486,08

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
e M2 7,50 7,50 354,95 2,50 2.680,88 2.680,88 ESTADUAL
20302 “ [DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA
(2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 UN 1,00 1,00 144392 657
i . i 57,00 i
(C/REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES 2 210092 2.100,92 ESTADUAL
- ~ . ; | 7,68 837,68)
30101 . [TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA
MANUAL M3 6,00 6,00 34,11 8,80 257,46 257.46 ESTADUAL
122, MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O X
30114~ |op ANSPORTE ) UN 1,00 1,00 139,11 151,00 290,11 290,11 ESTADUAL
123 30116 + [DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 1,00 1,00 139,11 151,00 290,11 290,11} ESTADUAL
250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 5.267,20 5.267,20 ESTADU,{L
250103 JENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 440,00 0,00 23,60 10.384,00 10.384,00), ESTADUAL

1.486,08

ESTADUAL

270501 IMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E
CARGA (0.C)

M2 743,43

M3 30,12

743,43 1,06 1,80

30,12 0,00 149,70

2.126,21

4.508,96

2.126,21

4.508,96

ESTADUAL

ESTADUAL

Bdng

sraio Candido Serra
Serg:;?\genhelro Civil
CREA: 16693/D-GO
CPE 500.362.201-04



20121/ [DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB E
CARGA (0.C)) M3 0,12 0,12 0,00 148,70
30101 _~[TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA py
MANUAL M3 30,24 3024 , 34,11 885 1299.11 1299.11), ESTADUAI
1 X i
23. % SERVICO EM TERRA E - 4.472.93 447293
231 GOINFRA 41002+ [APILOAMENTO M2 604.45 60445 0,00 4.90 2961 81 S T
232 GOINFRA 41140 _. [REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM T
TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 0445 By 0.00 i .
2 45 45 X 2 1511,13 Al
ESCAVADA SILT LStL3)) EST A{?UAL
: |REVESTIMENTO DE PISO! ( B 36956.04
241 GOINFRA 220060 . [PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM . 01 80 601.80° SO0 o B 25 5008
242 [ COMPOSICAO [ ).COMP ,JARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60,
; | ©002_SEE " |42 mm, MALHA 15x15 CM M2 601,80 601,80, 15,40 1,02 988156 9.881,56
(GOINFRA + SINAPI) S
220102, |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 12.53.5 :
, M2 245 2,45/ 20,40 11,85 79.01 79,01}, ESTADUAL
1220102 _IPISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 12.53.5 ——
M2 1,08 1,08/ 20,40 11,85 34,83 34,83, ESTADUAL
e - - : 26.211,08 - 26211,08
1261703 _[PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM (PISOS E CIMENTADOS) M2 243.96 243,96, 270 g 2.668.92 z 66; 95 b ESTA] SUAL
1261703, [PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 324.70 32470 2.70 8,24 355222 3.552,22 ésTA DUAL
‘ g 324, 5 5 552,22 932,22 » E D
1261703 -~ [PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM (PISOS E CIMENTADOS) M2 00 27709 S— 330 509136 303130 T oo
= , .09, A 3 031, ,36]2 6
1261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - A {88082 490 g o 2300000 ESTA R
‘ 8 8 ) s 2.309, 2.309, 1 DUAL
261700 _|DEMARC QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M e 278627 oy 425 5149355 T ;ESTA ;UAL
261602 ~|PINT.ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR —
M2 33,63 3363 , 9,45 13,44 769,79 769,79}~ ESTADUAL
1261609 _ |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS s
M2 742,43 742,43 - 11.455,69 11.455,69 ESTADUAL
3 ®
e - . 100.272,40
1160966 , [COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0.5 MM COM 5
z ACESSORIOS M2 693,11 693,11 44.580,84 44.580,84} DUAL
160970, [FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA —
. " |TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM M2 735,54 735,54 52,40 11,62 47.089,27 STA
5 B 9, * 2 S 47 27L
! ACESSORIOS 4 B2 JSTABUAL
(160911 _|COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAO 1.5 )
. MM COM ACESSORIOS M2 8.602,29 8.60229|,
» o 207394
SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVIVEL PARA TABELA I
BASQUETE (ASSENT./PINTADOS) - 2 UNID cJ 1,00 1,00 1169324 | 671,00 12:364.24 1236424 YsrBuaL
3 A, 3
i ¥ g
271102 ~ |TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI T
(ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID. cJ 1,00 1,00 ~ | 1.51030 178,40 1.688,70 1.688,70|, ESTADUAL
271103 ~|CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM - b . I
PINTURA (2 SUPORTES,) 00 . 1,00 1.556,35 57.00 161335 161335} ESTA -

| Sbrgi C\éndido Serra

: sbrgili?\genhelro Civil
CREA: 16693/D-GO

CPF: 509.362.201-04




3 274 GOINFRA 271101 |[TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAQ
< “ |PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. a 1,00 1,00 4.946,12 127,00 5.073,12 5.073,12)- ESTADUAL
§ SR SR I P R
{ COMPOSICAO | 3 COMP _|GUARDA-CORPO COM CORRIMAQ - INCLUSO PINTURA - PADRAO ‘ ) y e
Y 084 SFE _|SEDIIC (GOINFRA) . M 17:20' ¢ 17.20 391,70 36,52 7.365,38 736538 ESTADUAL
! o REVESTIMENTO?)E PISO - o S ‘ 74,15 74,15 :
i 291 GOINFRA 221126 7 |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL (
i ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 o 071 8120 2323 74
. } \ : 23,23 a5 5| 3
LASTRO 74.1 ESTADUAL
3 : . INSTALACOES E%ETRICAS ; ; : s 2 il 4.127,34
i XD GOINFRA 70583 / |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 ” 30000 7 300,00 5.00 316 55850 & sl T
i ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32
312 SINAPI 91857  [MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - |M 60,00 60,00 7,00 5.74 764,40 764,40|, ESTADUAL
! FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 -
313 GOINFRA 71202 , |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" N
; f 500 5.00 4,00 6,64 53,20 53,20 ESTADU.
V 532 53.2 AL
i 314 GOINFRA 70352 , |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1"
: G ’ UN 2,00 , 2,00 0,56 0,33 1,78 1,78)~ ESTADUAL
i 315, GOINFRA 70422 , |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 400 400 65 033 o o
E 00 X i 3 ; 92] ESTADUAL
g 316 GOINFRA 71742 _|LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" N 200 < 5 56
. : : J 2, 1,12 i
é 1,66 5,56 5,56) ESTADUAL
5 n CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
H /|(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
317 SINAPI 91917 _ UN 3,00 . 3,00 5 55
§ : FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ %30 933 4315 45,1517 ESTADUAL
5 318 GOINFRA 71861 _|PARAFUSO P/BUCHA S-6 - 150,00 150.00 005 p— p—_— p e
- =
r 319 - GOINFRA - 70391 .~ [BUCHA DE NYLON S-6 UN 150,00 150,00 0,11 0,53 96,00 96,00}~ ESTADUAL
[4 3110 | GOINFRA 70645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM "
g i b UN 1,00 ~ 1,00 40,00 2324 63,24 63,24 ESTADUAL
3 3111, | GOINFRA | 71173 _ |DISTUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A - 00
3 gl i - i 1,00 65,20 29,88 95,08 95
3 : 5,08 ESTADUAL
3 3112 GOINFRA | . 70710 _ |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA
/ it UN 2,00 2,00 72,00 7247 288,94 288,94¢ ESTADUAL
g 3715 | GOINFRA | 70633 |CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGCAO MANUAL / REATERRO/
: S | APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,24 0,24 0,00 41,72 10,01 1001, ESTADUAL
3 3114 | GOINFRA | 40101 , |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 935 935 0,00 31,59 295,37 295 37¢ E
stk e > - A 3 295, s, STADUAL
H TS PP 40902 _|REATERRO COM APILOAMENTO M3 935 935 0,00 2093 195.70 195,70k p——
E ESTRUTURA TRELIC ADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
\ S LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
3 411  SINAPL | 100775  |METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - kG |i4632 4632 1470 103
E e = ~ |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P : " ’ : 2.301:61 230161y ESTADUAL
] = bR s o ! 63993) . . (STl
Ky 421 _|LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. -
i AF_01/2020 M2 [752,96 752,96 » 2,80 6,23 6.799,23 6.799,23[7 ESTADUAL
i ; AN
S0 B “IPINTURA e D
; = i it AR o 2314599 23.14599] ~ Q@Z%\«L
d

. raio Candido Serra
Sergilz?‘ enheiro Ci\g\o
CREA: 16693/D-
CPF: 509.362.201-04



431 GOINFRA : 261009 v FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) M2 752,96 752,96 12,00 3.58 11.731.12 1173112 ESTADUAL
432 GOINFRA 261609 # [PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS
a " i - M2 752,96 752,96 11,58 3,58 - 11.414.87 11.41487L~r ESTADUAL. -
4.4. t o : ESTRUTURA el 3 3 e 43344) 433,44]
441 SINAPI 88317 . SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16.00 ~ 16,00 635 20,74 433.44 433,44 ESTADUAL
442 SINAPI 88278 .~ |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 16.00 16,00 4,40 2282 43552 43552 ESTADUAL
VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE 260
29.992,00
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E VALOR BDI (21,41%) - FONTE 260 6:121,37
ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE 260 36.11337
PROJETOS Bt
VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE ESTADUAL 233.615,87
VALOR BDI (21,41%) - FONTE ESTADUAL 4
#
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DI= 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sio aqueles #
constanies dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas « omposigdes de custos — . . #
unitarios devido ao seu valor ser menor a i de seus correspond. na rabela SINAPI; VALQR TOTAL C/BDI - FONTE ESTADUAL 281.296,87
(2) Optou-se pelo uso das composigies de cusios da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI; — — == —
(3) Para itens da GOINI'RA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de
c co para as esquadrias de al VALOR TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI 263.607.88
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina ¢ omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o T
quantiiaiivo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na darea de piso; VALOR TOTAL DO BDI (21,41%) 53.802,37
(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor woral do or¢amento pela - ey
area total de construgdo. ALOR TOTAL DO ORCAMEHTO C/ BDI 317.410,25)
CUSTO POR M2 * 153,32
MATERIAL S/ BDI 179.260,39
MAO DE OBRA S/ BDI 78.442,41

c@“ Iy

Sérgio Candido Serra
Engenheiro Civil
CREA: 16693/D-GO
CPF: 509.362.201-04



UNIDADE ESCOLAR CIDADE
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA GOIANESIA

OBRA CRE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE |CRE-GOIANESIA

ENDERECO DATA
RUA 38 313 , SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104 08/07/2022
RELATORIO CENTRAL

S EODIGO T EIAPA = wves s e v se s A A A ~~PRECO"(RS) C/BDI[** o
a. SERVICOS PRELIMINARES 11.304,78 3k,50
b. TRANSPORTES 2.595,59 0,80
C. SERVIGCO EM TERRA 5.467,26 1,69
e. ESTRUTURA 9.330,75 2,89
f INSTALACOES ELETRICAS 5.399,82 1,67
n. ESTRUTURAS METALICAS 2.801,49 0,87
o SOBERTURAS o v oo s s i e 21367 Y
q. ESQUADRIAS METALICAS 8.944,19 2,77
u. REVESTIMENTO DE PISO 46.558,74 14,41
X. ADMINISTRACAO 19.028,93 5,89
y. PINTURA 60.302,66 18,66
Z. DIVERSOS 29.611,53 9,16

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS$) C/BDI 317.410,25), 100,00

L

sraio Candido Serrad
SerglEongenheu-o Civil
CREA. 16693/D-GO

CPF 509.362.201-04



UNIDADE ESCOLAR
ESCOLA ESTADUAL

CODIGO INEP
52016005

O ; e e e ST s '

CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE ]-GOIANESIA

ENDERECO CRE

RUA 38 313, SAO CRISTOVAQ , CEP76381-104 CRE-GOIANESIA

REFERENCIA, DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 08/07/2022 2070,26

SOMATORIO DE SERVICOS
o pers PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (RS) RS
a. SERVICOS PRELIMINARES EET B 11304.78] 3,50
b. TRANSPORTES 2.137,87 2.595,59 0,80
c. SERVICO EM TERRA 4.503,14 5.467,26 1,69
e. ESTRUTURA 7.685,32 9.330,75 2,89
f INSTALAGOES ELETRICAS 4.447,59 5.399,82 1,67
n ESTRUTURAS METALICAS 2307,46 2.801,49 0,87
0. COBERTURAS 100.294,80 121.767,92 37,69
q. ESQUADRIAS METALICAS 7366,93 8.944,19 2,77
u. REVESTIMENTO DE PISO 38.348,36 46.558,74 14,41
X. ADMINISTRAGAO 15.673,28 19.028,93 5,89
v PINTURA 49.668,61 60.302,66 18,66
- DIVERSOS 24.389,69 29.611,53 9,16
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 263607,88 317.41025 , 100,00

(%) Para itens da AGLTOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias ¢ ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

)

Sérgio Candido Serra
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|[UNIDADE ESCOLAR

|copiGo INEP

|oBRA } s |cipabE
4 )
|[ENDERECO ! A |crE :
&
|REFERENCIA |[paTA q |AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM i DESCRICAO DOS SERVICOS  § QUANlDADE PRECO SEM BDI PREC(@M BDI | PARTICIP. (%)
. CUSTOS RELATIVOS A OBRA T 24.944.00 3028451 T
2. CONCLUSAO DA COBERTURA DE QUADRA GRANDE PADRAO FNDE 203.347.93 T 24688472 Teai
3. PROJETO ELETRICO ] 444759 Ed 539982 67
4, PROJETO DE ESTRUTURA METALICA i 3339477 T 2054461 T
F3
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) % 263.607.38 31741025 T0000
(2
:
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 52016005

OBRA CIDADE

CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE GOIANESIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
CRE-GOIANESIA 2070,26

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

coniGo | SERVI o g IDESGRICAOL: inv e il o ] : . MAIOR
D : : ICO : _ DESCRICAO et Lot - UNID | QUANT RELEV (50%)
0. ¢ COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA M2 693,11 346,56
u REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO M2 601,80 30090

(*) Para os fins do inciso 1 dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevéncia técnica as execugdes apresentadas

Sérgio Candido Serra
Engenheiro Civil
CREA: 16693/D-GO
CPF: 509.062.201-04

o
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UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

NUMERO DE PARCELAS

2
OBRA PRAZO
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE 60 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANESIA 08/07/2022

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS YALOR Parcelas: 1 2
RS 323.113,66 Dias: 30 60
SERVICQS PRELIMINARES R$ 11.304,78 % Periodo ;
TRANSPORTES R$ 2.595,59 |% Periodo
SERVICO EM TERRA R$ 5.467,26 |% Periodo
s -
ESTRUTURA R$ 9.330,75 |% Periodo
S 1.572.0 R& P 75808
INST.ELET/TELEF()N]CA/CABEAMENTO E R$ 5.399,82 (% Periodo s ,
ESTRUTURA METALICA R$ 2.801,49 |% Periodo S .
»G7
COBERTURAS R$ 121.767,92 |% Periodo -
ESQUADRIAS METALICAS R$ 8.944,19 |% Periodo
REVESTIMENTO DE PISO R$ 46.558,74 |% Periodo
ADMINIS_TRACAO - MENSALISTAS R$ 19.028,93 (% Periodo
PINTURA R$ 60.302,66 |% Periodo -
DIVERSOS R$ 29.611,53 |% Periodo
TOTAL RS 323.113,66 % PERIODO 23,48% 76,52%
VALOR PERIODO| R$ 75.872,36 | R$ 247241,30
% ACUMULADO 23.48% 100.00%
VALOR ACUMULADO| RS 75.872,36 | RS 323.113,66 4
heirg Civil
REA: 16693/D-GO"
: 500362204 -04
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