Secrataria de
Estado da
Educacio

&

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Edital
EDITAL DE LICITAGAO N2 041/2023 - SEDUC

MODALIDADE |CONCORRENCIA PUBLICA N° 041/2023
DATA DE
ABERTURA 24.01.2024
HORARIO 09h

Contratacio de empresa de engenharia para demolicio da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Josino Silva, no municipio de
|IOBJETO Amaralina-GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, ¢, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de

transcricao.
TIPO Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global.
LOCAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.
|ICONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br
PROCESSO N.° |2023.0000.604.7006
INTERESSADO [Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N2 041/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo da Secretaria de Educagao do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2
1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 09h do dia 24 de janeiro de 2024, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado
de Goids, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagao e Propostas de empresas que
pretendam participar da Concorréncia Publica n? 041/2023, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execu¢do empreitada por prego global, conforme processo
n2: 2023.0000.604.7006, esclarecendo que a presente licitacdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes,
Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteracdes contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n2 17.928, de 27 de dezembro de

2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente aquele, na mesma
hora e local, salvo por motivo de forca maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBIJETO

1.1 Contrataciio de empresa de engenharia para demolicio da unidade de placa e construcio de alvenaria do Colégio Estadual Josino Silva, no municipio de
Amaralina-GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcricdo.



1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢dao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico,
sendo que a paralisacao formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢ao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderao participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfacam as condi¢des estabelecidas
neste edital.

2.2 A presente licitacdo ficard a cargo da Comissdao Permanente de Licitacdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentacdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacao, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacdo;

2.2.6 Submeter a aprecia¢do superior as decisoes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através do quadro préprio de avisos da Comissao Permanente de Licita¢ao, e por
publicagao no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Didrio Oficial da Unidao — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para
o seu julgamento, ou para o servico publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;



b) Especificacdo dos servigos/custos estimados;

c) Memorial descritivo/especificacdes técnicas;

d) Planilha orcamentaria;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composicdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentac¢do da Documentacdo (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢ao do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragao de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaracdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatdrio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos
telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instru¢do Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatério o cadastro de usuario externo no Sistema Eletronico de Informag¢des — SEI, conforme a Instrucdo
Normativa n? 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usuario externo devera acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientacSes ali dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletronico de InformacGes — SEl é realizado pela Secretaria de Estado de Administracdo - SEAD. Para mais informagdes quanto ao
cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPACAO


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentac¢do requerida
neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execuc¢do do servico,
constante dos Anexos deste edital.

a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balanco integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém
constituidas poderao participar do certame apresentando o balango contabil de abertura;

3.2 A participacdo na licitacdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagao Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidacao;

possibilitar a habilitagio de maior numero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitacdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o
responsavel, caso participe nesta condicdo, a pena prevista no art. 337,-M, § 22, do Cdédigo Penal. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitacdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consodrcio, seja
responsavel pela elaboracdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sécio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9°
inciso | da Lei Federal n® 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bdasico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado, conforme artigo 92, inciso Il da Lei Federal
n2 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de drgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria
de Administragao — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e IV, da Lei Federal n? 8.666/93;



3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a
exigéncia de apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagao, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da
empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacdo de empresa filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinacdo estatutaria,
gue também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentacgdo exigida constante do item 05 - Da Documentacgao, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes
que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagao da empresa matriz, toda documentac¢ado exigida serd a ela relativa, ndao sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitacdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de
Renuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas,
procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverao apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo de Licitacao,
a documentacdo e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o outro com o subtitulo
“PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da raz3o social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “CONSELHO DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 041/2023”

3.12 A Comissdo de Licitacdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data
estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatdrio, nenhum documento ou proposta serd recebido pela Comissao.

3.14 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes
devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCOES

4.1 As informacdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente
protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias Uteis antes da
data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica.

4.3 Decaird do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitagao, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatdrios, falhas ou irregularidades que o



viciarem, hipdtese em que tal comunica¢do nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizacdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital
exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n? 8.666/93.

4.5 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualguer modificagdao no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagado das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragbes no edital, estardo disponiveis no
site site.seducacao.go.gov.br (Licitacdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 041/2023

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentac¢do” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste
edital, e conterd, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e
tomar as decisGes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicdo de recursos
administrativos. E necessdrio o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item n3o inabilita a licitante,
ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado dos documentos de elei¢cdo de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em exercicio.


https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da
Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢cdes Previdencidrias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovacdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcancadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou
equivalente da Unidade da Federacao onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela
Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Financas do Municipio ou
equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certidao positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

5.3.2.1. Para efeito de comprovagao da condicao de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragao contratual que altere os dados
da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverao apresentar Certidao Simplificada, emitida pela Junta Comercial do
Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.



5.3.3 Se a documentacdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricao
guanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declara¢do do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizacdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentacgao, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n2 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de a¢des
de faléncia e recuperacao judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega dos
envelopes documentacao e proposta

5.4.1.1. Em se tratando de empresa em Recuperacdo Judicial, deverd apresentar a Certiddo emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a
interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento judicial do
Plano de Recuperagdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperagdo judicial; ou homologacdo judicial do Plano de Recuperagdo, no caso de recuperagdo
extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstra¢do contdbil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situa¢do financeira da proponente,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo
da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o numero do livro
diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa
de engenharias criadas neste exercicio, que deverd apresentar balanco de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovacao da boa situacgdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e deverd, preferencialmente, ser

empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC)=1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral

ILC = indice de liquidez corrente



ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimonio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA

5.5.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverido ser
providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitacdo, no minimo 01 (um)
engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que
seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, limitados as
parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.

qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em
nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certidées de
acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU
ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentac¢do comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.
5.5.3.1. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licita¢gdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.
a) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacgdes:

b) Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

c) Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;



d) Ser firmado por representante legal do contratante;
e) Indicacdo da data de emissao;

f) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razao da obra ou servico executado;

5.5.3.2 A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de
Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as
informacdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

5.5.3.3. Serdo admitidas, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;

5.5.4 Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial
gue a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, a saber:

5.5.4.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional
competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes,
relacionados a sua area de atuagao, limitados as parcelas de maior relevancia.

5.5.4.2 A comprovacao de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.3 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitacdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certidGes, os servigos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovacio
devera (d0) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (0es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotacfes: identificacdo do seu portador, e, da
pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es) compativel(is)
ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;



5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro
societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢bes
pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentacdao da Documentagdo contendo todas as informacées e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27,
inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.5.7 Declaragao de Termos de Sujeicao ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e
em seu corpo societdrio/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou
servidores detentores de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atuem diretamente na realizacdo do certame e/ou na formalizacdo contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condi¢gdes de atender as Normas Regulamentadoras da
Portaria n? 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicdes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instru¢do Normativa n2 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.6. A Administracdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato efetuara
consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicao aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderao ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagao,
facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagao (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por
qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitacio. Somente serdo atendidos pedidos de autenticacio de documentos
pelos servidores da Geréncia de Licitacdo, em até 02 (dois) dias uteis, antes da data marcada para abertura da licitacdo, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as
18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitacdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a
matéria, deverdo, sob pena de inabilitagcdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu



paragrafo Unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta deverd vir
anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentacdo ou inclusdo de documentos de habilitacdo que
nao fizerem constar do respectivo envelope de documentacao.

5.12. De toda documentacdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13. Também motivard a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos
descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de
Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se
registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 041/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1 A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideracdo os precos estimados orcados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para
contratacdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO,
impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os niumeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa,
elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas or¢amentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas a margem
ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a uUltima pagina, datada e
assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o preco para execucdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas)
casas decimais, discriminado os precos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orcamentdria constante do edital, em algarismo ardbico por
extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas
previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneracdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posicdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.



6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educacéo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboracdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servico seja calculado através da férmula
“TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 ) |

Caodigo | Servico Unid. || Quant. || P. Mat. || P. M. Obra || T. Servico

100236 || servigo #1 || M3 22,31 || 0,00 1,59 35,47

100237 | servigo #2 || M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 | servico #3 | UM [ 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitdrio do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n2 9.069,
art. 19, paragrafo 29, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. A empresa vencedora no prazo de 48 horas, devera apresentar um CD contendo o arquivo da Planilha Orcamentaria, com a composi¢cdo de todos os

custos unitarios, na qual conste todos os elementos necessarios para analise e avaliagdo, tais como: insumos, mao-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI, etc.) e, Cronograma
Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, sob pena de desclassifica¢do.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua
apresentagao.



6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela
Comissdao Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o preco unitario e o prego total, prevalecera o prego unitdrio e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores
expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagao:

a) Planilha Orcamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pre¢os unitarios, os pregos parciais e prego
total, BDI, e o prego total dos servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composicdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatdrio dos Servigcos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagao.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizacdo
e por sua exclusiva responsabilidade, toda informacdo necessdria a elaboracdo da proposta, ou emitir DECLARAGCAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada
pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de precos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em hordrio comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacdao do edital nos devidos meios de
comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizacdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informacdo necessdria
a elaboracdo da proposta, tais como: as condi¢Ges locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢do da mesma; formas e condi¢cGes de
suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem
apresentar Declaracdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢des gerais e particulares do objeto da licitacao e do local
onde serdo executadas as obras e/ou servi¢os, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda,
aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratacdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta,
devendo apresentar o limite maximo e os servicos passiveis para a subcontratagao parcial em relagao ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratacdo.



6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metidlicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratacdo parcial, caberd a contratada faturar em nome proéprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2
8.666/93.

6.5 Ndo serd admitida cotacdo opcional para os servicos constantes das planilhas de orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serda igualmente
desconsiderada a cotacdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese serd admitida cotacdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servicos requeridos neste instrumento, ocasido em que serd (do)
desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Nao serd levada em consideracdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes
devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitacdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatdrio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.



6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados
contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverao entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitacdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e
examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunica¢do do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o mesmo publicado no
Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulacdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessdrio, podera suspender os
trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado —
DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerao devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e
licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposi¢cdo de recurso ou de sua
desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo podera ser destruido pela
Comissao de Licitagao.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢cdo de recursos, ou tenha
havido rentncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as
ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissado e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitacdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execu¢ao empreitada por preco global.



8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissao de Licitacdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitacdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contrata¢do para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do
certame, situagdao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da nao contratacdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o0 §22 do art. 32 da Lei
Federal n? 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §29 do art. 45 da
citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizard o sorteio sem a sua presenca.



8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacdo do proponente ou a desclassificacdo da proposta,
conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitacdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitacdo, nos termos do § 32, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, com observancia para as especificagbes em
conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificacdes minimas solicitadas.

8.6 Ndo serd permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitacdo poderd, nos termos do § 29, do Art. 64 da Lei Federal
n? 8.666/93 e alteracdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes da primeira
classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdao publica que podera ser
marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diério Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido -
DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitacdo correra a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Sequencial: 049 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cdédigo | Denominagao

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGCAO ORGAMENTARIA

Descri¢do Cédigo | Denominagdo

Unidade Or¢amentadria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO




Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfuncio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cdédigo | Denominagao

Unidade Or¢amentadria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cdédigo | Denominagao

Unidade Or¢amentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncdo 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 4.716.935,73 (quatro milhdes, setecentos e dezesseis mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e trés centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacGes orcamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO



10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido & apreciacdo da SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCACAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagado da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificac8es técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e
demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigacGes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho
e contrato, observando-se as condi¢Oes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacdo da licitante.

11.4 Por ocasido da celebracdo do contrato, a contratada deverd apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocacgdo para assinatura do
contrato, a Garantia Contratual.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma
fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdao em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma
conta-cauc¢do, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Contratante. Para abertura da conta, serd exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificacdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuracao, se for o caso.

c¢) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal n? 8.666/93 com redacdo que
Ihe foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.



d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancidria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianca bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposi¢coes, sob pena de ser rejeitada pela
Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianca, a atender dentro de 24 horas as requisi¢cées de qualquer pagamento coberto pela caucdo, desde
gue exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamacao, retencdo ou ainda embargo ou interposicdo de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigagao assumida por nossa afianc¢ada;

e.5) A fianca somente sera retratdvel na hipdtese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caucdo garantida pela presente Carta de Fianca Bancaria ou por nova
carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente poderd ser levantada apds a execu¢dao do contrato, e quando em dinheiro serd atualizada
monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Institui¢des
Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territdrio nacional as instituicdes financeiras
devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poderd, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da
indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢do das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia serd liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovacdo do contrato, a
garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;



11.9 Sem prejuizo das sang¢des previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e
desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29, Art. 86 da Lei Federal nQ.
8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugao total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela
sua diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e
§ 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

12.1 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacbes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da
emissdo da ordem de servico, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicacdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condi¢Ges preestabelecidos sem manifestacdo por escrito e aceita pela
Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislacdo pertinente.

12.3 A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educacdo do Estado de Goias.

12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aquisicao e guardas sao de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugao n?
1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observacgoes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos trabalhos da licitante contratada, deverao ser anotados
e assinados pela Fiscalizacdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no prdoprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem
guaisquer improvisagOes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:



12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizacdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZAGAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especifica¢gdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observacgdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢cdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificacées;



12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacao.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicagao escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n2 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servicos executados.
13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Caberd ao Presidente do Conselho Escolar a emissdao da Ordem de Servicos, bem como a coordenacao, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste
Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessdrios a realizacdo dos servicos licitados.

13.2 A Contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificacdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugao dos
servicos, apds a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para
a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos
do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢ao empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos
limites fixados no §22 do referido artigo.



13.6 Qualquer alterag¢dao, modifica¢do, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragao do projeto da obra deverd ser justificada e autorizada, sempre por escrito,
pelo Setor de Engenharia da Contratante, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servicos, deverd ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servicos, cujos precos nao constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdao, com vistas a garantir o
equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e
demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdao formalizadas por meio de contrato,
observando-se as condi¢Oes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacao
pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovag¢do de quitagdo das obrigacdes trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores
gue executaram a obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

Ill

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados
nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenc¢des a titulo de manuteng¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo
periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA



13.16.1 A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigcos. A garantia devera cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢do dos mesmos;

13.16.2 Todos os servicos que compdem a descricdio do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitacOes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigcos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execucdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido ao Conselho,
através da Comissdo de Licitacdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4 O recurso sera dirigido ao Conselho de Estado de Educacdo por intermédio da Comissdo de Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco)
dias Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnacoes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Coordenagdo de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso,
proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢do, indicando o nimero da Concorréncia Publica, do
processo administrativo, formulacdo do pedido, com exposicdao dos fatos e seus fundamentos, a indicacdo do interessado ou quem o represente, dados de identificacdo, endereco
completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatdrio para representacdao da empresa licitante e documento
de identificacdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de nado ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos nao serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO



15.1 O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentacdao do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatdrio
parcial da execugdao da obra e medicao, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdao e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais,
devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela CONTRATANTE, para solucdo de seus débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢cbes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragao Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagao regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estao contabilizados.
15.2.8. Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participacao no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada
dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento
serd reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em qualque caso a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019,
consistente em realizagao de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrecdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da
sua reapresentacao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundacdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral de
Precos de Mercado), da Fundacgdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variacdo de valor dos servicos, no
periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdao dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado a partir da
data da apresentagao do orgamento a que proposta se referir.



15.9.Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte férmula;

. M=V(I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relag3o a data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data da apresentac¢do do orcamento a que proposta se referir.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da autoridade
competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servicos executados, constante de medicao rescisdria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizag¢do independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial nas seguintes
hipdteses:

16.1.2.1. Se os servicos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacgdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Nao cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificacbes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisa¢do da obra, sem justa causa e prévia comunica¢cdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratac¢do total ou parcial do seu objeto, a associa¢cdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao,
cisdo ou incorporagao, nao admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinacdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

16.1.2.13. A alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execu¢ao do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n2 8.666/93 e suas alteragBes, sem prejuizo das sang¢bes
previstas no contrato e na legislacdo de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.



16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do
contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execucdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a
CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacao;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras,
servigcos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obriga¢Oes até que seja normalizada a situacao;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima
autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do contrato.

17 - DAS OBRIGAGOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢ao, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacdo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuicGes sociais, na forma da Lei 8.212 de
24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servicos
executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na
execucao do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagao,
conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolug¢ao n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como,
impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

18 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.



18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranc¢a no trabalho, sujeitara
a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administra¢do Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitagao na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢ao

18.3. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sang¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacao
de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario
em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

II—0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco nao realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas em Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras san¢les aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Conselho de Estado de
Educacdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93.

18.8 As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.



18.9 As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Coordenacdo de Estado de Educacdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
19 — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execu¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo serdo submetidas a tentativa
de conciliacdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e
da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracao publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a
gual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢do, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrées de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicdveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou
funcdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - analise periddica de riscos para realizacdo e adaptaces necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaborag¢do e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execu¢ao de contratos administrativos ou em qualquer
interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagbes, ou obtencdo de autorizagGes, licencas, permissdes e
certidoes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizacdo de seu cumprimento;

VIl - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo de
denunciantes de boa-fé;



IX - medidas disciplinares em caso de violagdao do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infracdo detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;

Xl - ac6es comprovadas de promocdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder
publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organiza¢ao das informagdes prestadas.

20.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaraces, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatdrios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravacGes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contdbeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, n3o serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada
multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fard
cessar a aplicacao da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo ndo implicard indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obriga¢des fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obriga¢do implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagcdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de
02 (dois) anos ou até efetiva comprovacao de implantacao e aplicacdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS



21.1 Apds a apresentacdo da proposta, ndo serd admitida retificacdo quanto a cotacdo, ficando a proponente sujeita as condicGes, prazo de entrega, garantia, marca
do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentacdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condicGes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como
manifestacdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art.
65 da Lei Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indeniza¢do ou reclamac&o, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste
Edital.

21.4 Em observagdo a Resolucdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratacGes dos trabalhadores pelas licitantes
vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93 e Lei Estadual n? 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais
emendas Federais, e pela Comissdo de Especial de Licitagdao do Conselho.

21.6 As duvidas surgidas, serdao sanadas diretamente a sala de licitacdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario
das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uuteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante sé poderda manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 01(documentacgdo), Procuragdo publica ou particular
passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisGes que julgar necessarias, durante o
procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢ao de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissado de Licitacao
da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicacdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande
Circulacdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licita¢do a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias uteis,
pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitacdo de informacGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.



21.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugao do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer
outro.

21.12 A ndo solicitacdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informacdes técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 20 dias do més de dezembro de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdao

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa
especializada para executar obras de construcado civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e
critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdao de empresa especializada em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico
e Financeiro.

Assunto: Reforma e ampliacao

Unidade: Colégio Estadual Josino Silva

Endereco: Av Antonio Correira De Miranda S/N2, Amaralina - Goias
Municipio: Amaralina-GO.

Coordenacgao Regional de Educag¢dao — CRE: Uruagu

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construcdo
existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construcdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo
tempordrio, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias.

As novas edificacGes vdo sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado

ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espacos para a Administracdo da unidade, cozinha com Refeitéorio e demais
ambientes necessarios para abrigar a quantidade de alunos da regiao.



Com todas as mudancgas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto,
melhor aprendizagem e condi¢des de trabalho.

1.4. A Obra

O bloco administrativo com cozinha possui drea de 125,32m? e é um padrio Laje Plana;

O bloco de 3 salas com sanitario mod. 2 possui drea de 254,25m? e é um padrdo SEDUC — 2 unidades;
O bloco de 3 salas (adaptado) possui area de 190,26m? e é um padrdo SEDUC;

O bloco de 3 salas possui area de 190,26m? e é um padrdo SEDUC;

O bloco de cozinha com refeitério mod. 2 possui drea de 218,30m? e é um padrido SEDUC;

O bloco de passarela M1 possui area de 10,08m? e é um padrio SEC. XXI — 4 unidades;

O bloco de passarela M2 possui area de 20,16m? e é um padrio SEC. XXI — 8 unidades;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIAGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definig¢des e siglas

2.1.1. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educac¢do - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educac¢do de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotac¢do de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.



2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — InstalacBes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢Bes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, "c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as EdificacGes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagao
do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional
responsavel pela empresa e seus servicos.



3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados
os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresenta¢do de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execucdo, a
gualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em
nome do prdprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certidGes de
acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU
ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentag¢do comprobatdria prevista no subitem anterior importard na inabilitagdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacgodes:
3.7.1. Descrigao das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

3.7.2. Atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicacdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima deverd ser feita pela apresentacdo do Atestado de
Execucdo de Servigcos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as
informagdes contidas na CAT nao sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial
gue a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/fou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacgdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional
competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes,



relacionados a sua area de atuacgao, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de
registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicbes compativeis com a
caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construgdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os
seguintes servigos:

4.1 DEMOLIR BLOCO 01 E PASSARELA 01

- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;
- DEMOLIR PISO COM LASTRO;

- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR PLACA CIMENTICIA;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR VIGA BALDRAME E BLOCO

4.2. DEMOLIR BLOCO 02 E PASSARELA 02

- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR PISO COM LASTRO;

- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR VIGA BALDRAME E BLOCO ESTRUTURAL;

4.3. DEMOLIR BLOCO 03, BLOCO 05 E PASSARELA 03
- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR PISO COM LASTRO;

- DEMOLIR ESQUADRIAS;



- DEMOLIR ALVENARIA;
- DEMOLIR VIGA BALDRAME E BLOCO ESTRUTURAL

4.4. DEMOLIR BLOCO 04 E PASSARELA 04

- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR PISO COM LASTRO;

- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR VIGA BALDRAME E BLOCO

- DEMOLIR CUBA DE INOX COM TORNEIRAS E PIA DE CANTO;

- DEMOLIR BACIA SANITARIA, MICTORIOS E BANCADA DE GRANITO;

4.5. DEMOLIR ITENS DIVERSOS

- DEMOLIR ARVORES;

- DEMOLIR RESERVATORIO TIPO TAGA DESATIVADO;
- DEMOLIR CAIXAS DE PASSAGEM;

4.6. IMPLANTAR BLOCOS 3 SALAS COM SANITARIOS MOD. 02 PADRAO SEDUC (2 UNIDADES)
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO

4.7. IMPLANTAR BLOCO 3 SALAS DE AULA PADRAO SEDUC
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO

4.8. IMPLANTAR FOSSA COM SUMIDOURO

4.9. IMPLANTAR REFEITORIO COM COZINHA MOD. 02 PADRAO SEDUC
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO

4.10. IMPLANTAR PASSARELA MOD. 01 PADRAO SEC. XXI
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGCAO

4.11. IMPLANTAR PASSARELAS MOD. 02 PADRAO SEC. XXI;
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA COM COMPACTACAO



4.12. IMPLANTAR 3 PASSARELAS MOD. 02* PADRAO SEC. XXI RAMPADA*

* PROJETO ESTRUTURAL MODIFICADO.

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO
- EXECUTAR CALHA METALICA EM UMA DAS RAMPAS, VER PROJETO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

4.13. IMPLANTAR CAIXA D'GUA TIPO TAGA PADRAO GOINFRA

4.14. IMPLANTAR CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA

4.15. EXECUTAR PATIO CENTRAL

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM E LASTRO DE BRITA 3CM;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;

- EXECUTAR TIJOLO COMUM AO REDOR DAS ARVORES;

- EXECUTAR 4 RAMPAS PARA ACESSO AO PATIO;

- IMPLANTAR BANCO DE CONCRETO PADRAO GOINFRA;

- IMPLANTAR ARVORE QUARESMEIRA;

- INSTALAR CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- INSTALAR GUARDA-CORPO;

4.16. IMPLANTAR BLOCO ADMINISTRATIVO SEM COZINHA PADRAO LAJE PLANA GOINFRA
- EXECUTAR PORTAO 1,50x1,80 PADRAO PT-4 GOINFRA;
- EXECUTAR GRADE GF-2 PADRAO GOINFRA;

4.17. IMPLANTAR BLOCO 3 SALAS DE AULA PADRAO SEDUC MODIFICADO E PASSARELA MOD. 02 PADRAO SEC. XXI
- EXECUTAR BANCADE DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMAO H=0,10m;

- EXECUTAR CUBA INOX COM TORNEIRA;

- EXECUTAR EMBOGO E REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO NO LABORATORIO DE CIENCIAS;

- DEDUZIR DO BLOCO PADRAO DE 3 SALAS 1 PORTA, 1 QUADRO MISTRO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA, CONFORME
DETALHE;



4.18. IMPLANTAR PASSARELA MOD. 01 E MOD 02 PADRAO SEC. XXI RAMPADA.

- IMPLANTAR PASSARELA COBERTA MOD. 01 PADRAO SEC. XXI;

- IMPLANTAR PASSARELA RAMPADA COBERTA MOD. 02 PADRAO SEC. XXI MODIFICADO*. EXECUTAR PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO;
- INSTALAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO PADRAO SEDUC;

4.19. EXECUTAR PATIO EXTERNO (ENTRADA)

- EXECUTAR CALCADA DE CONCRETO USINADO 5CM E LASTRO DE BRITA 3CM;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR TIJOLO COMUM AO REDOR DAS ARVORES;

- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;

- IMPLANTAR ARVORE DE GRANDE PORTE TIPO QUARESMEIRA;
- EXECUTAR BANCO DE CONCRETO PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR BICICLETARIO PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR MASTRO PARA BANDEIRA;

- EXECUTAR GRADE PADRAO GF-2 GOINFRA;

- EXECUTAR PORTAO PADRAO PT-4 (1,50x1,80);

- EXECUTAR RAMPA;

4.20. EXECUTAR ESTACIONAMENTO

- DEMOLIR MURO, VER PROJETO;

- EXECUTAR MURO DE CONTENCAO PADRAO SEDUC;

- EXECUTAR MURO H=2,00m PADRAO SEDUC;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO E COMPACTACAO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 7CM COM ARMAGCAO DE TELA EM ACO, LASTRO DE BRITA 3CM E PINTURA DO PISO;
- EXECUTAR SINALIZAGAO HORIZONTAL NO PISO PARA IDOSO E PCD;

- EXECUTAR PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA;

- EXECUTAR TIJOLO COMUM PARA DELIMITAR GRAMA;

- INSTALAR SINALIZACAO DE PLACA VERTICAL PCD E IDOSO;

4.21. EXECUTAR RAMPA DESCOBERTA
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- EXECUTAR RAMPA DE CONCRETO USINADO 5CM;



- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM (VER DETALHE DE ACESSIBILIDADE);
- INSTALAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

4.22. REFORMA QUADRA COBERTA

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO LAMINADO 7cm COM MALHA DE ACO;

- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3CM;

- EXECUTAR PINTURA DO PISO, MURETA E ARQUIBANCADA COM TINTA EPOXI;
- EXECUTAR PINTURA TEXTURIZADA NA PARTE EXTERNA DA ARQUIBANCADA,;
- EXECUTAR RASPAGEM DA MURETA E ARQUIBANCADA;

- EXECUTAR RASPAGEM E PINTURA DA ESTRUTURA METALICA;

- EXECUTAR PINTURA DO ALAMBRADO;

- INSTALAR PAR DE REDE PARA TRAVE DE GOL;

4.23. MURO

- DEMOLIR PORTOES;

- EXECUTAR REBOCO, PINTURA E PINGADEIRA DE CONCRETO NO MURO;
- EXECUTAR PORTAO DE CORRER (1,50x2,00) - 1 UNIDADE;

- EXECUTAR PORTAO DE CORRER (2,00x2,00) - 1 UNIDADE;

- EXECUTAR PORTAO PADRAO PT-8 (3,50x2,00) - 1 UNIDADE;

4.24. AREA EXTERNA
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;
- IMPLANTAR ARVORE QUARESMEIRA OU SIMILAR;

4.25. CALCADA

- DEMOLIR CALCADA;

- EXECUTAR REGULARIZAGAO E APILOAMENTO;

- EXECUTAR CALCADA EM CONCRETO USINADO DE 5CM E LASTRO DE BRITA 3CM;

- EXECUTAR CALGADA EM CONCRETO USINADO DE 7CM COM MALHA DE AGO NO ACESSO PARA VEICULOS E LASTRO DE BRITA 3CM (VER PLANTA BAIXA -
CONSTRUIR);

- EXECUTAR MEIO-FIO;



- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PRE-MOLDADO;

4.26. ACESSIBILIDADE INTERNA

- INSTALAR MAPA TATIL;

- INSTALAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL EMBORRACHADO;

- INSTALAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PRE-MOLDADO;

- INSTALAR PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTES NO BLOCO A (ADMINISTRATIVO);
- INSTALAR PLACA DE SINALIZAGAO EM BRAILE NO BLOCO A (ADMINISTRATIVO);

- INSTALAR SINALIZAGAO EM BRAILE NOS CORRIMAQS (INDICATIVO DE PAVIMENTO);

4.27. IMPLANTAR CANALETA COM GRELHA METALICA PADRAO GOINFRA
4.28. EXECUTAR RESERVATORIO TIPO TAGA P/ INCENDIO E CASA DE BOMBAS
4.29. CANTEIRO DE OBRAS

- EXECUTAR BARRACAO DE OBRAS

- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE

- EXECUTAR ESCADA PROVISORIA DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA OBRA;

- DEMOLIR ESCADA PROVISORIA DURANTE A QUARTA ETAPA DA OBRA;

4.30 PROVIDENCIAR CACAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHO, RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA E DESCARTE DE ALGUM MATERIAL NAO MAIS UTILIZAVEL AO
LONGO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS CONTRATADOS.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 4.716.935,73 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE QUANT. UNIT. RS | TOTAL RS

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo
de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:




ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES 1 264.034,07
TRANSPORTES 1 26.669,56
SERVICO EM TERRA 1 79.297,45
FUNDACOES E SONDAGENS 1 211.761,80
ESTRUTURA 1 524.768,61
INSTALACOES ELETRICAS 1 611.412,36
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 261.817,48
INSTALACOES ESPECIAIS 1 103.760,96
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 114.538,25
IMPERMEABILIZACAO 1 29.948,31
ESTRUTURAS METALICAS 1 481.841,99
COBERTURAS 1 128.120,51
ESQUADRIAS METALICAS 1 234.524,09
VIDROS 1 39.013,58
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 170.916,84
FORROS 1 50.070,65
REVESTIMENTO DE PISO 1 411.492,62
FERRAGENS 1 5.488,66
MARCENARIA 1 24.125,45
ADMINISTRACAO 1 282.052,41
PINTURA 1 282.311,80
DIVERSOS 1 378.968,28

TOTAL: | 4.716.935,73

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCEI:A DE MAIOR

RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50

SERVICO /DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCEL:& DE MAIOR

RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 1.362,04 681,02
REBOCO M2 3.287,59 1.643,80
PISO DE GRANITINA M2 1.335,15 667,58

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a construcao do Colégio Estadual Josino Silva, foram elaboradas as planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como
referéncia AGETOP e SINAPI. Apds a execucdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGCAO



Para a reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Josino Silva, sugere-se que a obra ocorra em trés etapas, para que a unidade escolar continue funcionando
normalmente, sendo elas:

a) Etapa 01: reforma da quadra; reforma do estacionamento; implanta¢do de dois blocos de 3 salas de aula com sanitarios; implantacdo do bloco de 3 salas;
implantacdo de passarelas M1 e M2, ver prancha 6/6 do projeto de arquitetura.

b) Etapa 02: demoli¢cdo dos blocos 01, 02 e 04 que sdo de placas cimenticias; implantacdo do bloco administrativo; implantacdo do bloco de 3 salas adaptado;
implantacdo da cozinha com refeitério; implanta¢do de passarelas e execugdo do patio central, ver prancha 6/6 do projeto de arquitetura.

c) Etapa 03: executar patio externo; reforma do muro e reforma da calgada, ver prancha 6/6 do projeto de arquitetura.

O Plano de Execucao podera sofrer alteragao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem op¢Ges de execu¢ao que melhor
atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo s6 podera ser alterado com autorizagao do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a
contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporadria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sancgao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao,
caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo
de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario
em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

II-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nado
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas em lei;



8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio;

8.5. As multas e outras san¢oes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educacdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de san¢des serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia deverd cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucdo dos mesmos;

9.2. Todos os servicos que compdem a descricao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
nao acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;



10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo,
sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento,
nao acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e
aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da seguinte
forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugao contratual, o gestor do
contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisdrio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢bes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatorio
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagao,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢des necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas
para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as
built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengao ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisdrio, a “Comissdao de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢des contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.



b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”,
gue sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do do contrato, a comissdo lavrara relatdrio de verificacdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sanc¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢ao do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagao e Recomendacgdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo
realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a
execucdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacao, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diadrio de Obra é
destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anota¢oes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida
no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacgdes serdo feitas pelo responséavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A comprovacdo do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal,
gue sera preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacdo da planilha de execug¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir
beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mado-de-obra nao serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscaliza¢do, podera
a CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a
parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s)
contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis de subcontrata¢do sdo:

a) Sondagem do Terreno;



b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metilicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre saude e
seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em
virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cdlculo, considerar 4(quatro) casas apods a virgula,
utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se
enquadra no regime de pre¢o unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificacdo com precisdo dos servicos relacionados no
orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigag¢6es do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigac¢oes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execu¢do contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei
Federal n? 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizacdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e
na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos
executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,;



12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante os
respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de
Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execug¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites
fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contrata¢do de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instru¢do
Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais.
E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18),
expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada
que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagcdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE
para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Coépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

VIl - Cdépias das Fichas de Informac¢des de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas
dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia,
Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas
e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Segurancga e Satde no Trabalho no ambito do poder executivo
estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacao e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdao permanecer na obra a disposicao da fiscalizacdo.



12.3.8. A empresa, no momento da contratacdao ou na fase de habilitagdo, declarard, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢cdes de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢Bes de apresentar as documentacdes solicitadas nesta Instrucdo
Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes
itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da Portaria 3.214/78
ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovagdo ou aditivo do contrato e sera inserida no
modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinac¢8es da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de
uso adequado, guarda e conservagio e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em éareas/ atividades de risco dentro do que
determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo
jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do
inicio da execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do
MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaborac¢do dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislacio
previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades /
servigcos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentacgdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10
Basico e SEP quando aplicdvel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
Contratante, cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das
atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagao vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a saude e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude
do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com ado¢do das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.



Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de

Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 /
3201-3149/3201-3131.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Kacia Henderson Barbosa
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A113791-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
n

_)EI! ';l’ Documento assinado eletronicamente por SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE, GERENTE, em 14/09/2023, as 17:40, conforme art. 2°, § 2°_ 111, "b"_ daLei
assinatura = | 17.039/2010 e art. 3"B. I, do Decreto n® 8.808/2016.
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_)EI! .j Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 15/09/2023, as 07:39, conforme art. 2°, § 2°, III, "b",
I Vdalei 17.039/2010 e art. 3°B, L. do Decreto n® 8. 808/2016.
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l i Documento assinado eletronicamente por KACIA HENDERSON BARBOSA, Arquiteto (a), em 15/09/2023, as 08:18, conforme art. 2°, § 2° III. "b", da Let
.J ® lﬁ i .
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ANEXO Il — CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO


http://www.educacao.go.gov.br/

Concorréncia Publica n2 041/2023

Ao Conselho Regional de Estado da Educacao

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) ___,CNPJ/MFn.2 ,sediada ___ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacdo e proposta

para execuc¢ao dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

o Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentacdo para este edital, sera, obrigatoriamente, o
Responsavel Técnico que acompanhard a execugao da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢Ges prevista nesta licitagao;

o Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servicos, conforme Declaracdo de Vistoria assinada pelo mesmo,
tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

o Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

o Que estd de acordo e acata todas as condi¢cGes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeicdo do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirao em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de 2023.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO Ill - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n2 041/2023
A (Entidade de Licitagdo)



Prezados Senhores,

(nome da empresa) __, CNPJ/MFn.2 |, sediada (endereco completo) __, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacao e proposta
para execucdo dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em hordrio noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo possuindo
ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagao constituira em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta_deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV — DECLARAGAO DE SUJEIGAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n® 041/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condicGes do presente Edital, das disposi¢Ges técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicdo as condic¢des fixadas pela CONTRATANTE;

02 - Estd ciente das condi¢des da Licitacdo, que respondera pela veracidade das informacgGes constantes da documentacdo e proposta que apresentar, e que
fornecera quaisquer informacdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitacdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢cao dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugao dos servigos
dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente,



sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizacdo relatdrio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliacdo da
gualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condicdes
adequadas de utilizacdo;

07 - A qualguer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem
executados por solicitagdo da Contratante sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicita¢do;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da
Ordem de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Contratante proceder quaisquer diligéncias junto as instalacdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém
transag¢des comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranca no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 041/2023
A COMISSAO DE ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.@ , sediada (endereco completo) _ , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo preco é de R$___( )-

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os
tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execucdao completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.



Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientacdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as varia¢des de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e
gue a garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos.

Declaracdo do prazo de entrega dos servigcos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os precos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Concorréncia Publica n®: 041/2023 | Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereco da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: | CPF:

RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: | Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VI- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n2 , € CREA/CAU n¢
CPF n¢ , representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n¢
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Concorréncia Publica n? 041/2023, Processo
n? 2023.0000.604.7006, e ndo identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnacdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §29, da Lei
federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnacao faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do
integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execug¢do das adequacbes ao projeto, bem como da possivel imputacdo das



sanc¢des legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declarag¢do.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VIl - DECLARAGCAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n2 041/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? , DECLARA, para todos
os fins de direito e sob as penas da lei, que nao possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até
o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educagao.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n@ , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n? , DECLARA, sob as




penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢cdes de apresentar as
documentacdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE GOIANIA, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condi¢des a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito privado, representado
neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educacdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO
DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da Carteira de ldentidade n.¢

, €, inscrita no CPF sob o n.2 , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ..........ccccuuueee.. pessoa juridica de direito privado, sediada em
........................... ,inscrita no CNPJ/MF, sob 0 n? ............cceeeeuuvenennee.., Neste ato representada, na forma de...........cccueeeeer, POCceccennneeenneen......, Nacionalidade.............., profissdo
....................... , estado civil ........................., residente e domiciliado em ....................., portadora de Identidade n2 .................., e CPF n2 .................., doravante denominada apenas

CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forca do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n? 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteracdes contidas na Lei Complementar n? 147/2014 de 07 de agosto de
2014, o contrato n? ................. Processo n2 2023.0000.604.7006, Concorréncia Publica n2 041/2023 - COORDENACAO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de
execugdo de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigGes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a demoli¢ao da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho do municipio de
Aparecida de Goiania - GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcricdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDAGOES E SONDAGENS




{l ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragao que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho
nesta licitagao.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a CONTRATANTE, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.



2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenacdo, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos
objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servicos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa
tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e EspecificacGes, e ainda, em desacordo com as determinacdes da fiscalizagcdo, nos
termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo
a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de
gualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando n3o atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificacGes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servicos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servigos
executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigacdes tributarias e sociais admitidas na execu¢do do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de a¢do ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Contratante, pelo exato cumprimento das obriga¢des
descritas neste Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratagao parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.



2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontrata¢do sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a
reparticao ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certidoes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢do Normativa n? 007/2017—-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos
nos contratos de terceirizacdao dos servigos realizados pela Administragao Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Satude no
Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSOQ) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18),
expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada
gue irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cdopias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE
para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdao trabalhar da edificagdo
jurisdicionada a Contratante;

VIII - Coépias das Fichas de Informagdes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas
dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:



a) Servico de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia,
Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas
e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no ambito do poder executivo
estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacao e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdao permanecer na obra a disposicao da fiscalizacdo.

2.2.1.11.1. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitacdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢des de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢Bes de apresentar as documentacgdes solicitadas nesta Instrugdo
Normativa nos tempos determinados;

2.2.1.12. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes
itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da Portaria 3.214/78
ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovacdo ou aditivo do contrato e serd inserida no
modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacgdo e funcionamento, bem como, treinamento de
uso adequado, guarda e conservacdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que
determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo
jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do
inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do
MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaborag¢ido dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaborac3o do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislacdo
previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades /
servigos contratados;

X - Providenciar a elaboragido das documentagbes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10
Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.13. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
Contratante, cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das



atividades.

2.2.1.14. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacao vigente sobre salide e seguranca no trabalho;

2.2.1.15. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicagdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude
do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adoc¢ao das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

2.2.1.17 A acdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob
pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servico ou Fornecimento e, ainda, a
retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificacdo.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias das
especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucao de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacbes ou com as determinag8es da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como,
impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imédveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 A contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servico, para representa-lo na execucdo do contrato, conforme art. 68 da
Lei Federal n? 8.666/93.



2.9 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execucdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou
arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTAGCAO", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuicdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal
n.90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.....coovvvevverevrennnn. (ceeeeeeee e, ) que serdo pagos de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, a contar da certificacdo de que os servicos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero
da Concorréncia Publica, do contrato, a descricdo individualizada dos servicos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentacdo de prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a
do municipio onde os servicos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 792, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral de
Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no
periodo.

3.1.3. A Contratante, pagard, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢cdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certid3ao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cdépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contdbil — Afirmando que a Empresa esta em situacdo regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagao no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execug¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medi¢cdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cépia das Anotac¢oes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.



3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 309 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019,
consistente em realiza¢dao de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da
data da apresentag¢do do orgamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte férmula;

. M=V(I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ . A classificacdo destas despesas dar-se-a da
seguinte forma:
Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descrigao Cdédigo | Denominagao
Unidade Or¢amentadria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfung¢do 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS




Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cddigo | Denominag¢ao

Unidade Or¢amentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agao 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagcdao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cdédigo | Denominagao

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cdédigo | Denominagao

Unidade Or¢amentadria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncdo 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS
VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentdrias préprias, consignadas nos respectivos Or¢camentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.




5. CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo
gue a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo
remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execuc¢do do Contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n? 8.666/93 e a
legislacdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGCAO

6.1 A fiscalizacdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencdo, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugcdo n2
1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscaliza¢do no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotag¢des no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
guaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou servigcos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢Ges especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:



6.5.1.1 As condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizacdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagbes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGCAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 ObservagOes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 RestricGes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinacgao de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizac¢do.



7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execucgao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada so poderd executar os servigos se tiver uma autorizacdo prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fard parte integrante da Prestacdo de
Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apés o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da CONTRATANTE.

7.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsdvel estabelecerd aceitando-o e
recebendo-o.

7.6 Podera a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinacbes pré-estabelecidas no Projeto Béasico e demais
anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n2 8666/93 e as normas da Lei n? 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagbes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emiss&do
da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢do dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢cao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagOes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
nao acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.



9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma
fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de
uma conta-caugao, onde o mesmo sera o titular e cauciondrio, tendo como beneficidrio a Contratante. Para abertura da conta, serd exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificacdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuracdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal n® 8.666/93, com redacdo que
Ihe foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianca bancdéria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela
Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;



e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianca, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde
gue exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamacao, retengdo ou ainda embargo ou interposicdao de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada;

e.5) A fianca somente sera retratdvel na hipétese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fiangca Bancaria ou por nova
carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro deverda estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execucdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancdria formalizar-se-a mediante carta de fianga, fornecida por instituicao financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndao
participem do capital ou da diregdao da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora deverd estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as InstituicBes
Monetdrias, Bancdrias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢des financeiras devidamente
autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Poder3, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigaces contratuais, sem prejuizo da
indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solucdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sang¢des previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando
na imediata anulacdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.



9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de quitagdo para com
o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xll a XVII do artigo 78, da Lei Federal n? 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caucdo
inicial e seus reforcos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a X, do citado artigo 78 da Lei Federal n? 8.666/93, a caucio e seus refor¢os ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdao empreitada por precgo global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracbes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na
elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos
limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da autoridade
competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicdo rescisdria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial nas seguintes
hipéteses:

11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Nao cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificacbes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisa¢do da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢cdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao,
cisdo ou incorporacgdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;



11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;
11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;
11.1.2.13. A alteracgdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execucdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo das sancoes
previstas no contrato e na legislacdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugao da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do
contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execucao do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a
CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacao;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras,
servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obriga¢Oes até que seja normalizada a situacao;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execucdo de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima
autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu¢do do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao,
caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O nao cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saldde e seguranca no trabalho, sujeitara
a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao



12.3 Pelo atraso injustificado na execug¢do do objeto da licitagao, sem prejuizo das demais san¢bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagao
de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario
em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

II-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nado
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas em lei.
12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sanc¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Contratante de Educacgao
devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracao podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93.

12.8 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Contratante, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sang¢des sera assegurado 3 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

13.1 O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execucao, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicacao escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situacdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢bes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatdrio
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.



13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢ées necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacgdes
Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentac¢do que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacgdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados
nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutenc¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situacBes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execu¢dao ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliacdo ou media¢do no ambito da Cdmara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA),
na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragao publica do Estado de Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a
gual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrées de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou
funcdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - analise periddica de riscos para realizacao e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e confiabilidade de relatérios e demonstracdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execucdo de contratos administrativos ou em qualquer
interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacGes, ou obtencdo de autorizacGes, licencas, permissdes e
certidoes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizacdo de seu cumprimento;



VIl - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violacdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infracdo detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;
Xl - agcbes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder
publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alega¢des, devendo zelar pela completude, clareza e organiza¢do das informagdes prestadas.

15.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaragbes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatdrios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravacdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contdbeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel poderad realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goiads, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada
multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fard
cessar a aplicagao da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo nao implicard indébito da multa aplicada.
15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisao contratual, com
incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de
02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resolucdo n? 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO



18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo uUnico, da Lei Federal
n2 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA LICITACAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n? 041/2023 do Processo
n2 2023.0000.604.7006.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer
outro.

20.2 A execugao do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

COORDENAGCAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, em ,aos ___dias do mésde de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ



TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO Il - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa
especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e
critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construcao Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico
e Financeiro.

Assunto: Reforma e ampliacao

Unidade: Colégio Estadual Josino Silva

Endereco: Av Antonio Correira De Miranda S/N2, Amaralina - Goias
Municipio: Amaralina-GO.

Coordenacao Regional de Educacdo — CRE: Uruagu

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construcdo
existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, aclstico e dimensionamento minimo exigido. A construcdo de edificagbes em placas cimenticias tinham um objetivo
tempordrio, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias.

As novas edificagbes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado
ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administracdo da unidade, cozinha com Refeitério e demais



ambientes necessarios para abrigar a quantidade de alunos da regiao.

Com todas as mudancas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto,
melhor aprendizagem e condicdes de trabalho.

1.4. A Obra

O bloco administrativo com cozinha possui drea de 125,32m? e é um padro Laje Plana;

O bloco de 3 salas com sanitario mod. 2 possui drea de 254,25m? e é um padrdo SEDUC — 2 unidades;
O bloco de 3 salas (adaptado) possui area de 190,26m? e é um padrdo SEDUC;

O bloco de 3 salas possui area de 190,26m? e é um padrdo SEDUC;

O bloco de cozinha com refeitério mod. 2 possui area de 218,30m? e é um padrdo SEDUC;

O bloco de passarela M1 possui drea de 10,08m? e é um padrio SEC. XXI — 4 unidades;

O bloco de passarela M2 possui drea de 20,16m? e é um padrdo SEC. XXI — 8 unidades;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIAGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educacdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educac¢do de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotac¢do de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.



TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificacbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacio;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢Bes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, ”c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as EdificacGes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagao
do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.



3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certides de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional
responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados
0s respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execucdo, a
qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em
nome do proprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certidoes de
acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU
ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentag¢do comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:
3.7.1. Descrigao das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagao da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servi¢o executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de
Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as
informacgdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagao técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial
gue a Contratada, mediante apresentacao de Certiddao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regiao pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execu¢do dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagao, a saber:



3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional
competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes,
relacionados a sua area de atuacgao, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de
registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicBes compativeis com a
caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construcgdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os
seguintes servigos:

4.1 DEMOLIR BLOCO 01 E PASSARELA 01

- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;
- DEMOLIR PISO COM LASTRO;

- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR PLACA CIMENTICIA;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR VIGA BALDRAME E BLOCO

4.2. DEMOLIR BLOCO 02 E PASSARELA 02

- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR PISO COM LASTRO;

- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR VIGA BALDRAME E BLOCO ESTRUTURAL;

4.3. DEMOLIR BLOCO 03, BLOCO 05 E PASSARELA 03
- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;
- DEMOLIR PISO COM LASTRO;



- DEMOLIR ESQUADRIAS;
- DEMOLIR ALVENARIA;
- DEMOLIR VIGA BALDRAME E BLOCO ESTRUTURAL

4.4. DEMOLIR BLOCO 04 E PASSARELA 04

- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR PISO COM LASTRO;

- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR VIGA BALDRAME E BLOCO

- DEMOLIR CUBA DE INOX COM TORNEIRAS E PIA DE CANTO;

- DEMOLIR BACIA SANITARIA, MICTORIOS E BANCADA DE GRANITO;

4.5. DEMOLIR ITENS DIVERSOS
- DEMOLIR ARVORES;
- DEMOLIR RESERVATORIO TIPO TAGA DESATIVADO;

- DEMOLIR CAIXAS DE PASSAGEM;

4.6. IMPLANTAR BLOCOS 3 SALAS COM SANITARIOS MOD. 02 PADRAO SEDUC (2 UNIDADES)
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO

4.7. IMPLANTAR BLOCO 3 SALAS DE AULA PADRAO SEDUC
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO

4.8. IMPLANTAR FOSSA COM SUMIDOURO

4.9. IMPLANTAR REFEITORIO COM COZINHA MOD. 02 PADRAO SEDUC
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO

4.10. IMPLANTAR PASSARELA MOD. 01 PADRAO SEC. XXI
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO

4.11. IMPLANTAR PASSARELAS MOD. 02 PADRAO SEC. XXI;



- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO

4.12. IMPLANTAR 3 PASSARELAS MOD. 02* PADRAO SEC. XXI RAMPADA*

* PROJETO ESTRUTURAL MODIFICADO.

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO
- EXECUTAR CALHA METALICA EM UMA DAS RAMPAS, VER PROJETO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

4.13. IMPLANTAR CAIXA D'GUA TIPO TAGA PADRAO GOINFRA

4.14. IMPLANTAR CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA

4.15. EXECUTAR PATIO CENTRAL

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM E LASTRO DE BRITA 3CM;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;

- EXECUTAR TIJOLO COMUM AO REDOR DAS ARVORES;

- EXECUTAR 4 RAMPAS PARA ACESSO AO PATIO;

- IMPLANTAR BANCO DE CONCRETO PADRAO GOINFRA;

- IMPLANTAR ARVORE QUARESMEIRA;

- INSTALAR CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- INSTALAR GUARDA-CORPO;

4.16. IMPLANTAR BLOCO ADMINISTRATIVO SEM COZINHA PADRAO LAJE PLANA GOINFRA
- EXECUTAR PORTAO 1,50x1,80 PADRAO PT-4 GOINFRA;
- EXECUTAR GRADE GF-2 PADRAO GOINFRA;

4.17. IMPLANTAR BLOCO 3 SALAS DE AULA PADRAO SEDUC MODIFICADO E PASSARELA MOD. 02 PADRAO SEC. XXI
- EXECUTAR BANCADE DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMAO H=0,10m;

- EXECUTAR CUBA INOX COM TORNEIRA;

- EXECUTAR EMBOGO E REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO NO LABORATORIO DE CIENCIAS;

- DEDUZIR DO BLOCO PADRAO DE 3 SALAS 1 PORTA, 1 QUADRO MISTRO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA, CONFORME
DETALHE;



4.18. IMPLANTAR PASSARELA MOD. 01 E MOD 02 PADRAO SEC. XXI RAMPADA.

- IMPLANTAR PASSARELA COBERTA MOD. 01 PADRAO SEC. XXI;

- IMPLANTAR PASSARELA RAMPADA COBERTA MOD. 02 PADRAO SEC. XXI MODIFICADO*. EXECUTAR PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO;
- INSTALAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO PADRAO SEDUC;

4.19. EXECUTAR PATIO EXTERNO (ENTRADA)

- EXECUTAR CALCADA DE CONCRETO USINADO 5CM E LASTRO DE BRITA 3CM;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR TIJOLO COMUM AO REDOR DAS ARVORES;

- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;

- IMPLANTAR ARVORE DE GRANDE PORTE TIPO QUARESMEIRA;
- EXECUTAR BANCO DE CONCRETO PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR BICICLETARIO PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR MASTRO PARA BANDEIRA;

- EXECUTAR GRADE PADRAO GF-2 GOINFRA;

- EXECUTAR PORTAO PADRAO PT-4 (1,50x1,80);

- EXECUTAR RAMPA;

4.20. EXECUTAR ESTACIONAMENTO

- DEMOLIR MURO, VER PROIJETO;

- EXECUTAR MURO DE CONTENGAO PADRAO SEDUC;

- EXECUTAR MURO H=2,00m PADRAO SEDUC;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO E COMPACTAGAO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 7CM COM ARMAGAO DE TELA EM AGO, LASTRO DE BRITA 3CM E PINTURA DO PISO;
- EXECUTAR SINALIZAGAO HORIZONTAL NO PISO PARA IDOSO E PCD;

- EXECUTAR PINTURA DE DEMARGAGAO DE VAGA;

- EXECUTAR TIJOLO COMUM PARA DELIMITAR GRAMA,;

- INSTALAR SINALIZAGAO DE PLACA VERTICAL PCD E IDOSO;

4.21. EXECUTAR RAMPA DESCOBERTA
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;



- EXECUTAR RAMPA DE CONCRETO USINADO 5CM;
- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM (VER DETALHE DE ACESSIBILIDADE);
- INSTALAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

4.22. REFORMA QUADRA COBERTA

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO LAMINADO 7cm COM MALHA DE ACO;

- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3CM;

- EXECUTAR PINTURA DO PISO, MURETA E ARQUIBANCADA COM TINTA EPOXI;
- EXECUTAR PINTURA TEXTURIZADA NA PARTE EXTERNA DA ARQUIBANCADA,;
- EXECUTAR RASPAGEM DA MURETA E ARQUIBANCADA;

- EXECUTAR RASPAGEM E PINTURA DA ESTRUTURA METALICA;

- EXECUTAR PINTURA DO ALAMBRADO;

- INSTALAR PAR DE REDE PARA TRAVE DE GOL;

4.23. MURO

- DEMOLIR PORTOES;

- EXECUTAR REBOCO, PINTURA E PINGADEIRA DE CONCRETO NO MURO;
- EXECUTAR PORTAO DE CORRER (1,50x2,00) - 1 UNIDADE;

- EXECUTAR PORTAO DE CORRER (2,00x2,00) - 1 UNIDADE;

- EXECUTAR PORTAO PADRAO PT-8 (3,50x2,00) - 1 UNIDADE;

4.24. AREA EXTERNA
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;
- IMPLANTAR ARVORE QUARESMEIRA OU SIMILAR;

4.25. CALCADA

- DEMOLIR CALCADA;

- EXECUTAR REGULARIZAGAO E APILOAMENTO;

- EXECUTAR CALCADA EM CONCRETO USINADO DE 5CM E LASTRO DE BRITA 3CM;

- EXECUTAR CALGADA EM CONCRETO USINADO DE 7CM COM MALHA DE AGO NO ACESSO PARA VEICULOS E LASTRO DE BRITA 3CM (VER PLANTA BAIXA -
CONSTRUIR);



- EXECUTAR MEIO-FIO;
- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PRE-MOLDADO;

4.26. ACESSIBILIDADE INTERNA

- INSTALAR MAPA TATIL;

- INSTALAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL EMBORRACHADO;

- INSTALAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PRE-MOLDADO;

- INSTALAR PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTES NO BLOCO A (ADMINISTRATIVO);
- INSTALAR PLACA DE SINALIZAGAO EM BRAILE NO BLOCO A (ADMINISTRATIVO);

- INSTALAR SINALIZAGAO EM BRAILE NOS CORRIMAQS (INDICATIVO DE PAVIMENTO);

4.27. IMPLANTAR CANALETA COM GRELHA METALICA PADRAO GOINFRA
4.28. EXECUTAR RESERVATORIO TIPO TAGA P/ INCENDIO E CASA DE BOMBAS
4.29. CANTEIRO DE OBRAS

- EXECUTAR BARRACAO DE OBRAS

- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE

- EXECUTAR ESCADA PROVISORIA DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA OBRA;

- DEMOLIR ESCADA PROVISORIA DURANTE A QUARTA ETAPA DA OBRA;

4.30 PROVIDENCIAR CACAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHO, RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA E DESCARTE DE ALGUM MATERIAL NAO MAIS UTILIZAVEL AO
LONGO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS CONTRATADOS.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 4.716.935,73 - ONERADA
ESPECIFICAC()ES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE QUANT. UNIT. RS TOTAL RS

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo
de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:




ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 264.034,07
TRANSPORTES 1 26.669,56
SERVICO EM TERRA 1 79.297,45
FUNDACOES E SONDAGENS 1 211.761,80
ESTRUTURA 1 524.768,61
INSTALAGOES ELETRICAS 1 611.412,36
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 1 261.817,48
INSTALACOES ESPECIAIS 1 103.760,96
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 114.538,25
IMPERMEABILIZACAO 1 29.948,31
ESTRUTURAS METALICAS 1 481.841,99
COBERTURAS 1 128.120,51
ESQUADRIAS METALICAS 1 234.524,09
VIDROS 1 39.013,58
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 170.916,84
FORROS 1 50.070,65
REVESTIMENTO DE PISO 1 411.492,62
FERRAGENS 1 5.488,66
MARCENARIA 1 24.125,45
ADMINISTRACAO 1 282.052,41
PINTURA 1 282.311,80
DIVERSOS 1 378.968,28
TOTAL: | 4.716.935,73

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
< PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. .
RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50
. PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. .
RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 1.362,04 681,02
REBOCO M2 3.287,59 1.643,80
PISO DE GRANITINA M2 1.335,15 667,58

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a construcao do Colégio Estadual Josino Silva, foram elaboradas as planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como
referéncia AGETOP e SINAPI. Apds a execucdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.



7. DO PLANO DE EXECUGCAO

Para a reforma e ampliacdo do Colégio Estadual Josino Silva, sugere-se que a obra ocorra em trés etapas, para que a unidade escolar continue funcionando
normalmente, sendo elas:

a) Etapa 01: reforma da quadra; reforma do estacionamento; implanta¢do de dois blocos de 3 salas de aula com sanitarios; implantacdo do bloco de 3 salas;
implantacdo de passarelas M1 e M2, ver prancha 6/6 do projeto de arquitetura.

b) Etapa 02: demoli¢cdo dos blocos 01, 02 e 04 que sdo de placas cimenticias; implantacdo do bloco administrativo; implantacdo do bloco de 3 salas adaptado;
implantacdo da cozinha com refeitério; implantacdo de passarelas e execugdo do patio central, ver prancha 6/6 do projeto de arquitetura.

c) Etapa 03: executar patio externo; reforma do muro e reforma da calcada, ver prancha 6/6 do projeto de arquitetura.

O Plano de Execucido podera sofrer alteragao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem op¢Ges de execu¢ao que melhor
atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo so6 podera ser alterado com autorizagao do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O n3o cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitard a
contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdao Publica, pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrac¢do,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo
de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario
em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

II—0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas em lei;



8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio;

8.5. As multas e outras san¢oes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educagao devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de san¢des serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia deverd cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢do dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
nao acarretara 6nus para a Contratante.



9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracao de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagao da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico,
sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento,
nao acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagao entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e
aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da seguinte
forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execug¢do contratual, o gestor do
contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢gdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢bes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatorio
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagao,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢ées necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas
para a Contrata¢do e Fiscalizagdo de Obras de Edificacbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as
built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutencao ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo



a) Apés o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢des contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”,
gue sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucdo do contrato, a comissao lavrard relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execucao do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagao e Recomendacgdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo
realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a
execucdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacao, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é
destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagGes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢Ges do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida
no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A comprovacdo do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal,
gue sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reten¢do de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir
beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mado-de-obra nao serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera
a CONTRATADA, na execug¢ao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a



parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s)
contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre saude e
seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso Xl da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentacao do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em
virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula,
utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrdéo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se
enquadra no regime de pre¢o unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdao dos servigos relacionados no
orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obriga¢oes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizacao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

12.3. Obrigag¢oes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execuc¢do contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §192 do art. 56 da Lei
Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagao exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e
na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracbes);



12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos
executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execucgao do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execug¢do, com seu devido recolhimento perante os
respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestacdo de
Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacao de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites
fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo
Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais.
E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18),
expedidas pelo MThb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada
gue irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cdépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE
para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

VIl - Cdpias das Fichas de Informagdes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas
dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia,
Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validacdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas
e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Segurancga e Satde no Trabalho no ambito do poder executivo
estadual;



b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacao e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizacdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitagdo, declarard, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢cdes de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢Bes de apresentar as documentacdes solicitadas nesta Instrucdo
Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes
itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguran¢a e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da Portaria 3.214/78
ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renova¢do ou aditivo do contrato e serd inserida no
modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinaces da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacao e funcionamento, bem como, treinamento de
uso adequado, guarda e conservacdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que
determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo
jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do
inicio da execugao das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fung¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do
MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaborac3o do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislacdo
previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizacBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades /
servigos contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10
Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das
atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;



12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a saude e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude
do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com ado¢do das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de
Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 /
3201-3149/3201-3131.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Kacia Henderson Barbosa
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A113791-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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