SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagdo

GOVER’NO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL DOM VELOSO 52059332

OBRA DATA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL 04/12/2023 ITUMBIARA
ENDERECO CRE

RUA RIO VERDE 362, CENTRO , CEP:75530-370 CRE-ITUMBIARA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA EMERGENCIAL da unidade escolar CENTRO DE EDUCACAO EM
PERIODO INTEGRAL DOM VELOSO, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as

tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composicoes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacao.

Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93

— @k
Thiago Augusto Oiiveira Yaiente
Eng? Civil
1de9 CREA 18538/D-GO

ART N°1020230309310



UNIDADE ESCOLAR

Secretaria de Estado
da Educacéo

GOVERNOZDE

SEDUC

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

RUA RIO VERDE 362, CENTRO , CEP:75530-370

CENTRO DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL DOM VELOSO 52059332
OBRA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL ITUMBIARA
ENDERECO CRE

CRE-ITUMBIARA

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DATA
04/12/2023

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
4084,80

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. ADMINISTRACAO DA OBRA 1 8.707,20 11.000,68 8,98
2. REFORMA 1 88.294,54 111.551,32 91,02
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 97.001,74 122.552,00 100,00
Thiago Agusto Oiiveira Vaiente
Eng? Civil
2de9 CREA 18538/D-GO ART N°1020230309310



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagéo

GOVERNOSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL DOM VELOSO 52059332
OBRA DATA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL 04/12/2023 ITUMBIARA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITUMBIARA RUA RIO VERDE 362 , CENTRO , CEP:75530-370 AGO23 DESONERADA ouT/23 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
4084.80 4084.80
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT ’?(I)J’::E MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
11 SERVICOS PRELIMINARES 3.034,30 3.034,80
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
1101 L N M2 7,50 7.50 401,94 270 3.034.80 .
GOINFRA 21301 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 3.034,80
12. ADMINISTRACAO 5.334,40 5.334,40
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 24,00 24,00 0,00 7920 1.900.80 1.900,80
GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 160,00 160,00 0,00 21,46 3.433,60 3.433,60
DIVERSOS 338,00 338,00
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 100,00 100,00 1,65 338,00 338)00
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.645.25 5.645,25
2.1.1. BLOCO 01 1.129,01 1_129,0]
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
2.1.1.1. A M2 337,22 33722 0,00 2,70 910,49
G 20 TRANSP. ATE CB. E CARGA 910’49
2.1.1.2. SINAPI 104803 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 54,63 54,63 1,09 291 218,52 218,52
BLOCO 02 2.328,91 2.328,91
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
2121 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 729,3 72933 0,00 270 1.969,19 1.969,19
2122, SINAPL 104803 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 8993 89,93 1,09 291 359,72 359,72
BLOCO 02 - 02 PAVIMENTOS 1.056,96 1.056,96
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
2.1.3.1. A M2 31421 31421 0,00 2,70 848,36
O 20 TRANSP. ATE CB. E CARGA 848’36
2132, SINAPI 104803 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 52,15 52,15 1,09 291 208,60 208,60
2.14. BLOCO 03 1.130,37 1.130,37
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
2.14.1 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 33525 33525 0,00 270 905,17 905,17
2.14.2. SINAPI 104803 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 56,30 5630 1,09 291 22520 225,20
2.2, TRANSPORTES 2.220,82 2.220,82
220.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 51,23 51,23 35,05 8,30 2.220,82 2.220,82
23. COBERTURAS 80.428.47 80.428,47
2.3.1. BLOCO 01 16.167,81 16.167,81
23.1.1. GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 337,22 337,22 34,68 6.78 13.981,14 13.981,14
23.1.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 43,46 43,46 20,36 1541 1.554,56 ],554,56
23.13. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 1,17 11,17 26,87 29,72 632,11 632,11
2.3.2. BLOCO 02 33.454,81 33.454,81
232.1. GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 72933 729,33 34,68 6.78 30.238,02 30.238,02
2322, GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 89,93 89.93 20,36 1541 3.216,79 3.216,79
23.3. BLOCO 02 - 02 PAVIMENTOS 14.892,54 14.892,54
2331, GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 314,21 31421 34,68 6,78 13.027,14 13,027,]4
2332 GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 52,15 52,15 2036 1541 1.865.40 1.865.40
2.3.4. BLOCO 03 15.913,31 15.913,31
234.1. GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 33525 335,25 34,68 6.78 13.899.46 13.899.46
2342, GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 56,30 56.30 20,36 1541 2.013,.85 2.013,85
VALOR TOTAL 97.001,74
'VALOR BDI (26,34%) 25.550,26
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 122.552,00
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2 30,00
MATERIAL S/ BDI 69.986,17
MAO DE OBRA S/ BDI 27.015,57
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os precos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas
composigées de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram derados os custos de para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na drea de piso;
(5) O custo unitdrio ap do por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢camento pela drea total de construgio.
3de9 CREA 18538/D-GO ART N°1020230309310



Secretaria de Estado

SEDUC

da Educacdo

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

RUA RIO VERDE 362 , CENTRO , CEP:75530-370

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE EDUCAGAO EM PERfODO INTEGRAL DOM VELOSO 52059332
OBRA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL ITUMBIARA
ENDERECO CRE

CRE-ITUMBIARA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 04/12/2023 4084,80
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTIC. (%)
(R$) (R$)
a. SERVICOS PRELIMINARES 8.680,05 10.966,38 8,95
b. TRANSPORTES 2.220,82 2.805,78 2,29
0. COBERTURAS 80.428,47 101.613,33 82,91
X. ADMINISTRACAO 5.334,40 6.739,48 5,50
Z. DIVERSOS 338,00 427,03 0,35
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 97.001,74 122.552,00 100,00
(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
fhiago Augusto Oiiveira Vaiente
Eng? Civil
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
CENTRO DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL DOM VELOSO 3
OBRA PRAZO
REFORMA EMERGENCIAL 45 dias corridos
LOCAL DATA
ITUMBIARA 04/12/2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3
RS 122.552,00 Dias: 15 30 45

SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.966,38 [% Periodo 100,00%
TRANSPORTES RS 2.805,78 [% Periodo 37,00% 30,00% 33,00%
COBERTURAS R$ 101.613,33 |% Periodo 100,00%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 6.739,48 |% Periodo 34,00% 33,00% 33,00%
DIVERSOS R$ 427,03 [% Periodo 100,00%

TOTAL R$ 122.552,00 % PERIODO 11,67% 2,50% 85,83%

VALOR PERIODO| R$ 1429594 | RS 3.065,76 | RS 105.190,30
% ACUMULADO 11,67% 14,17% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 14.29594 | RS 17.361,70 | R$  122.552,00
— A\ »
Thiago Avgusto Oliveira Vaiente
Eng? Civil
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL DOM VELOSO

OBRA
REFORMA EMERGENCIAL

ENDERECO
RUA RIO VERDE 362 , CENTRO , CEP:75530-370

CIDADE
ITUMBIARA

CRE
CRE-ITUMBIARA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,76% 6,76%
BDI - FINAL 26,34%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuiga@o previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

ou

TAXA SELIC\zsz Onde: | |
DF={1+ DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 i
DU = Dias (teis.
—\—
Thiago Augusto Oiiveira Yaiente
Eng? Civil
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
( g A LT S = taxa de seguros
_(1+AC+S+R+G)(1+ DF)(L4L) s
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

T
Thiago Augusto Oiiveira Yaiente
Eng? Civil
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Secretaria de Estado

da Educacéo

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CENTRO DE EDUCACAO EM PERIODO INTEGRAL DOM VELOSO ITUMBIARA
OBRA CRE
REFORMA EMERGENCIAL CRE-ITUMBIARA
ENDERECO DATA
RUA RIO VERDE 362 , CENTRO , CEP:75530-370 04/12/2023
RELATORIO CENTRAL
CODIGO PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 10.966,38 8,95
b. TRANSPORTES 2.805,78 2,29
o. COBERTURAS 101.613,33 82,91
X. ADMINISTRACAO 6.739,48 5,50
Z. 427,03 0,35
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 122.552,00 100,00
fhiago Augusto Oiiveira Yaiente
Eng? Civil
8de9 CREA 18538/D-GO ART N°1020230309310



SEDUC
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GOVERNO’DE
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP

CENTRO DE EDUCAGAO EM PERIODO INTEGRAL DOM VELOSO 52059332

OBRA CIDADE

REFORMA EMERGENCIAL ITUMBIARA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRE-ITUMBIARA

4084,80

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

. - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS COBERTURA FIBROCIMENTO M2 1707,69 853,85

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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