Estudo Técnico Preliminar

A Lei Estadual n® 17.928/2012, em seu art.12°, afirma que devera ser elaborado Estudo
Técnico Preliminar, abrangendo todos os elementos que subsidiardo a adequada elaboragédo do
Projeto Bésico, contendo, inclusive, registro fotografico detalhado do local onde sera executada
a obra.

Ja o Art. 2°, inciso Il, afirma que para os fins desta Lei, adotar-se-ao as defini¢cdes da
legislacdo federal pertinente, as quais se acrescentam, projeto basico, onde deve ter conjunto
de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra
ou servigco, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e 0 adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilitem a avaliacdo do custo
da obra e a defini¢cdo dos métodos e do prazo de execucdo, de que é exemplo o conjunto de
projetos arquitetonico, elétrico, estrutural e hidraulico, o0 memorial descritivo, cronograma
fisico-financeiro, dentre outros, quando se tratar de obras civis.

Assim sendo, o projeto basico de obras e servicos de engenharia sera elaborado com
base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares que assegurem, sem prejuizo do carater
competitivo da execucdo, os seguintes elementos:

1) viséo global da obra, permitindo a identificagdo de seus elementos
construtivos;

2) viabilidade técnica do empreendimento, prevendo solugdes técnicas
globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do
projeto executivo e de realizacdo das obras e montagem;

3) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especificacBes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

4) orcamento detalhado do provavel custo global da obra ou do servico, com
base em quantitativos de servicos e fornecimento propriamente avaliados;

5) definicdo dos métodos de avaliacdo do custo da obra e de sua
compatibilidade com os recursos disponiveis;

6) definicdo do prazo de execucao;

7) informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalacdes provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

8) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacéo e outros dados necessarios em cada caso;

9) avaliacdo do impacto ambiental e seu adequado tratamento, se for o caso.



Vale ressaltar que se aplicam as especificacfes do projeto basico de obras e servigos de
engenharia previstas no artigo acima citado, no que couber e for pertinente, ao termo de
referéncia das compras e contratagdes de servi¢cos comuns.

Ademais, informamos ainda que este Estudo Preliminar atende a Resolu¢do Normativa
n°® 006/2017 — TCE-GO, que estabelece os parametros técnicos minimos para elaboracéo de
projetos basicos de obras publicas, a luz da Lei n° 8.666/1993, Lei Estadual n® 17.298/2012 e
da outras providéncias.

Diante desse cenario, segue o relatério para que os profissionais responsaveis
preencham a tabela abaixo:

1- Visado Global:

No dia 26/08/2022 foi realizada a vistoria no Centro de Ensino em Periodo Integral
Parque Estrela D’alva XIII, localizado na Rua 66 — Quadra 150/151 — CEP: 72.901-000 —
Parque Estrela D’alva XIII — Santo Antonio do Descoberto / Goias, para levantamento da
estrutura fisica da referida unidade escolar e posteriormente, elaboracdo de projetos para
adequacdes quanto as instalacbes de prevencdo e combate a incéndio.

Arquitetura:

A unidade escolar esta localizada em um terreno de 9.123,84m2 e possui area construida
de 2.958,55m2, no padrdo FNDE — Século XXI — Revisdo 2011, com 08 blocos, 01 quadra
coberta e passarelas de ligacéo entre os blocos.

Foi verificado que a unidade escolar possui algumas instalacbes moveis e fixas de
prevencgdo e combate a incéndio, tais como: extintores, placas de sinalizagdo, reservatorio de
agua exclusivo para a reserva técnica de incéndio, hidrantes e SPDA (Sistema de Sistema de
Protecdo contra Descarga Atmosférica), porém foram pontuadas algumas adequac@es a serem
atendidas, tais como a aprovacgdo do projeto de prevencdo e combate a incéndio, instalagdo do
alarme de incéndio, instalacdo de luminarias de emergéncia, ligacdo da bomba de incéndio a
rede elétrica, adequacdo da central de gas, adequacédo da quadra poliesportiva (com a instalacdo
de corrimdo e guarda corpo nas arquibancadas) e adequar algumas rampas e escadas que nao
possuem corrimao e/ou guarda corpo.

A unidade escolar de forma geral encontra se em bom estado de conservagao.

Observagdo importante: Reforcamos que as informacOes relacionadas acima foram
obtidas em levantamento in loco e que foram possiveis serem identificadas visualmente e
salientamos que durante o processo de adequagéo, servigos adicionais poderdo surgir para
atender de forma plena as intervencdes.

2- Viabilidade Técnica e Identificacdo de Servicos:

Arquitetura:



Para atender todas as necessidades em termos de adequacdes dos espacos para atender
as normas, dever ser executado 0s seguintes itens:
- Instalar corriméo e/ou guarda corpo;

Incéndio:

Devera ser elaborado projeto de prevencdo de combate a incéndio, que contemple todas
as instalacGes para atender as normas do Corpo de Bombeiros, tais como: extintores, sinalizacao
e iluminacao de emergéncia, central de gas, hidrantes e demais elementos.

Elétrico:

Devera ser elaborado projeto de rede elétrica, contemplando os elementos que compde
0 projeto de prevencédo e combate a incéndio.
3- - Estudo e a deduc¢do de métodos construtivos:

Os métodos construtivos e materiais que serdo utilizados na obra serdo discriminados
no Memorial Descritivo referente a cada projeto, sendo assim, é necessario a elaboracdo dos
projetos para que 0s métodos construtivos sejam apontados e definidos.

4- Impacto ambiental:

Os residuos provenientes da obra deverdo ser corretamente descartados ndo devendo
permanecer na unidade escolar apo6s a conclusédo da obra.

5- Orcgamento detalhado/Avaliacéo do custo da obra/Prazo de execugao.

Para a correta elaboracdo do orcamento, do custo da obra e determinacédo do prazo de
execucdo, todos os projetos necessitam ser realizados, para que seja possivel determinar os reais
custos e prazos que a obra requer para ser executada.

6- Relatorio fotografico:
Toda analise deste documento foi de acordo com os dados e projetos que se encontram

disponibilizados na rede da SUPINFRA. Tudo que foi observado in loco pela equipe foi
comparado aos projetos do processo, para assim, executar a montagem deste relatério.
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Na sequéncia, segue relato fotogréfico da situacéo real da obra.

Foto 01 — Fachada frontal

Foto 03 — Instalar acionador manual de alarme

Foto 04 — Instalar corrim&o na escada

o s

Foto 05 — Instalar corrim&o nas rampas das passarelas

Foto 06 — Instalar guarda corpo e corrimao nas
arquibancadas




Foto 07 — Instalar extintores Foto 08 — Inverter sentldo de abertura da porta de
saida

Apéds, atendida as solicitacbes, encaminhem-se 0s autos para prosseguimentos
subsequentes.
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Goiénia, 26 de outubro de 2022.



