
CÓDIGO INEP
0

OBRA DATA CIDADE
ADEQUAÇÕES 27/10/2022 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de ADEQUAÇÕES da unidade escolar CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII,
foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA 66 - QD.150/151 S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIII - CEP:72901-000
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 5.357,91                          6.447,71                          5,69                                 

2. 1 88.747,05                        106.798,20                      94,31                               

94.104,96 113.245,91 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADEQUAÇÕES 

IMPLANTAÇÃO 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII

OBRA

ADEQUAÇÕES

ENDEREÇO

RUA 66 - QD.150/151 S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIII - CEP:72901-000

DATA

27/10/2022

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2958,55

CÓDIGO INEP

000000

CIDADE

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA
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ENDEREÇO

RUA 66 - QD.150/151 S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIII - CEP:72901-000  SET/2022 SET/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL

1. GOINFRA ADEQUAÇÕES UN 1,00 5.357,91
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 380,87

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 1,00 377,82 3,05 380,87

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 4.977,04
1.2.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 28,00 0,00 84,88 2.376,64
1.2.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 110,00 0,00 23,64 2.600,40
2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00 88.747,05
2.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 113,33

2.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,75 0,00 151,11 113,33

2.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 33,70
2.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,75 35,98 8,96 33,70
2.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 398,02
2.3.1. ESCAVAÇÃO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - 0,00 0,00 398,02
2.3.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,50 0,00 31,92 239,40
2.3.1.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,50 0,00 21,15 158,62
2.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 41.436,17
2.4.1. GOINFRA QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCÊNDIO 3CV - 0,00 0,00 5.378,45
2.4.1.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 251,50 71,66 323,16
2.4.1.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + COT) UN 1,00 145,00 71,66 216,66
2.4.1.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 1,00 30,79 17,92 48,71
2.4.1.4. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 764,80 130,22 895,02

2.4.1.5. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 63,84 9,52 73,36

2.4.1.6. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 62,37 6,92 69,29

2.4.1.7. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 60,58 3,66 192,72

2.4.1.8. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 105,00 82,41 374,82

2.4.1.9. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 330,00 103,91 433,91
2.4.1.10. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 764,80 130,22 895,02
2.4.1.11. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 39,37 28,66 136,06
2.4.1.12. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,65 4,87 290,40
2.4.1.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 79,44 35,83 461,08
2.4.1.14. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 6,14 7,17 53,24
2.4.1.15. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 100,00 6,82 2,33 915,00

2.4.2. CIRC. DE COMANDO E ACIONAMENTO SISTEMA DE COMB. A INCÊNDIO - 0,00 0,00 36.057,72

2.4.2.1. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 355,00 33,86 10,75 15.836,55
2.4.2.2. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 60,00 6,53 4,66 671,40
2.4.2.3. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 237,00 0,64 0,36 237,00
2.4.2.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 474,00 0,17 0,57 350,76
2.4.2.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 474,00 0,11 0,36 222,78
2.4.2.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 239,00 1,74 1,44 760,02
2.4.2.7. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 55,00 38,17 14,34 2.888,05
2.4.2.8. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 10,00 8,25 5,01 132,60
2.4.2.9. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 37,00 0,77 0,36 41,81
2.4.2.10. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 74,00 0,17 0,57 54,76
2.4.2.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 74,00 0,11 0,36 34,78
2.4.2.12. GOINFRA 71702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" UN 39,00 2,87 2,15 195,78
2.4.2.13. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 2,00 1,66 0,36 4,04
2.4.2.14. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 2,54 0,36 2,90

2.4.2.15. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,00 5,62 2,33 397,50

2.4.2.16. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 21,00 6,99 12,18 402,57
2.4.2.17. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 36,00 1,93 2,87 172,80
2.4.2.18. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 34,00 0,22 1,08 44,20
2.4.2.19. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 19,00 2,60 2,87 103,93
2.4.2.20. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 16,00 0,22 1,08 20,80
2.4.2.21. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 76,92 73,12 300,08
2.4.2.22. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 36,33 25,08 61,41
2.4.2.23. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 60,99 44,79 105,78

2.4.2.24. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 29,00 7,74 18,27 754,29

2.4.2.25. SINAPI 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 29,00 12,60 17,34 868,26

2.4.2.26. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.200,00 3,03 1,04 8.954,00

2.4.2.27. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350,00 5,38 1,38 2.366,00

2.4.2.28. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 4,00 7,68 7,17 59,40

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII

DATA

27/10/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

ADEQUAÇÕES

OBRA

0

CÓDIGO INEP

CIDADE

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2958,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2958,55

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

RUA 66 - QD.150/151 S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIII - CEP:72901-000  SET/2022 SET/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII

DATA

27/10/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

ADEQUAÇÕES

OBRA

0

CÓDIGO INEP

CIDADE

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2958,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2958,55

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

2.4.2.29. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 4,72 8,75 13,47

2.5. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 6.055,04
2.5.0.1. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 4,00 191,28 15,00 825,12
2.5.0.2. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 1,00 201,28 15,00 216,28
2.5.0.3. GOINFRA 85005 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A UN 2,00 181,28 15,00 392,56
2.5.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + COT) UN 5,00 83,33 28,66 559,95

2.5.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA (GOINFRA + 
COT)

UN 2,00 63,50 35,83 198,66

2.5.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (GOINFRA + COT) UN 1,00 963,33 286,64 1.249,97

2.5.0.7. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.396,17 21,49 1.417,66
2.5.0.8. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 15,00 20,15 5,97 391,80

2.5.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 24,00 32,34 1,12 803,04

2.6. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.810,59
2.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 67,50 169,31 35,83 13.846,95

2.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 12,00 388,34 39,41 5.133,00

2.6.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 51,55 355,31 39,41 20.347,81
2.6.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 8,40 5,97 51,51 482,83
2.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 526,20
2.7.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 15,00 23,14 11,94 526,20
2.8. DIVERSOS - 0,00 0,00 374,00
2.8.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 110,00 1,53 1,87 374,00

94.104,96

19.140,95

113.245,91

38,28

70.230,85

23.874,11

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. 
Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS 
E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS 
PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, 
foi incorporado na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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DATA

27/10/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 494,20                         594,72                           0,53                       

b. TRANSPORTES 33,70                           40,55                             0,04                       

c. SERVIÇO EM TERRA 398,02                         478,98                           0,42                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.436,17                    49.864,29                      44,03                     

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 6.055,04                      7.286,64                        6,43                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 39.810,59                    47.908,06                      42,30                     

u. REVESTIMENTO DE PISO 526,20                         633,23                           0,56                       

x. ADMINISTRAÇÃO 4.977,04                      5.989,37                        5,29                       

z. DIVERSOS 374,00                         450,07                           0,40                       

94.104,96                    113.245,91                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

RUA 66 - QD.150/151 S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIII - CEP:72901-000 CRE-ÁGUAS LINDAS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2958,55

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII 000000

OBRA CIDADE

ADEQUAÇÕES SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII 2

OBRA PRAZO

ADEQUAÇÕES 15 dias corridos

LOCAL DATA

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 27/10/2022

VALOR Parcelas: 1 2

113.245,91R$           Dias: 8 15

SERVIÇOS PRELIMINARES 594,72R$                  % Período 100,00%

$ 594,72R$                 -R$                       

TRANSPORTES 40,55R$                    % Período 48,00% 52,00%

$ 19,46R$                   21,09R$                   

SERVIÇO EM TERRA 478,98R$                  % Período 100,00%

$ 478,98R$                 -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO49.864,29R$             % Período 40,00% 60,00%

$ 19.945,72R$            29.918,57R$            

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 7.286,64R$               % Período 100,00%

$ 7.286,64R$              -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 47.908,06R$             % Período 49,00% 51,00%

$ 23.474,95R$            24.433,11R$            

REVESTIMENTO DE PISO 633,23R$                  % Período 49,00% 51,00%

$ 310,28R$                 322,95R$                 

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 5.989,37R$               % Período 49,00% 51,00%

$ 2.934,79R$              3.054,58R$              

DIVERSOS 450,07R$                  % Período 46,00% 54,00%

$ 207,03R$                 243,04R$                 

113.245,91R$           % PERÍODO 48,79% 51,21%

VALOR PERÍODO 55.252,58R$            57.993,33R$            

% ACUMULADO 48,79% 100,00%

VALOR ACUMULADO 55.252,58R$            113.245,91R$          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 4,10% 4,10%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,30% 7,30%

20,34%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII

OBRA

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

ADEQUAÇÕES

ENDEREÇO

RUA 66 - QD.150/151 S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIII - CEP:72901-000

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 594,72                             0,53

b. TRANSPORTES 40,55                               0,04

c. SERVIÇO EM TERRA 478,98                             0,42

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 49.864,29                        44,03

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 7.286,64                          6,43

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 47.908,06                        42,30

u. REVESTIMENTO DE PISO 633,23                             0,56

x. ADMINISTRAÇÃO 5.989,37                          5,29

z. DIVERSOS 450,07                             0,40

113.245,91                      100,00                             

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ÁGUAS LINDAS

27/10/2022

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

OBRA CRE

ADEQUAÇÕES

ENDEREÇO DATA

RUA 66 - QD.150/151 S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIII - CEP:72901-000
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS KVA 6,10 3,05

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII 000000

OBRA CIDADE

CRE-ÁGUAS LINDAS 2958,55

ADEQUAÇÕES

10 de 12 ART Nº1020220269823



 SET/2022

SET/22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 50,44 57,48

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,7336 10,74 12,44 18,62 21,57

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     1,4330 18,04 20,89 25,85 29,94

44,47 51,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0143 176,37 176,37 2,52 2,52

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000 0,69 0,69 3,45 3,45

5,97 5,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 199,39 205,14

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,0000 18,04 20,89 18,04 20,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 12,89 14,94 12,89 14,94

30,93 35,83

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 11,63 11,63 95,60 95,60

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 11,74 11,74 12,91 12,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 31,77 31,77 6,48 6,48

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,63 27,63 3,17 3,17

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 2,53 2,53 0,32 0,32

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 16,71 16,71 0,42 0,42

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,93 10,93 2,04 2,04

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 16,16 16,16 16,16 16,16

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 10,68 10,68 4,65 4,65

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 10,83 10,83 12,61 12,61

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,91 8,91 4,29 4,29

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 22,29 24,22 9,81 10,66

168,46 169,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 420,86 427,75

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 18,04 20,89 19,84 22,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 12,89 14,94 14,18 16,43

34,02 39,41

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 11,63 11,63 90,46 90,46

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 11,74 11,74 54,38 54,38

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 14,81 14,81 93,93 93,93

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 11,54 11,54 17,15 17,15

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 31,77 31,77 6,48 6,48

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,63 27,63 3,17 3,17

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 2,53 2,53 0,65 0,65

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 16,71 16,71 0,85 0,85

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,93 10,93 4,08 4,08

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 78,36 78,36 78,36 78,36

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 10,68 10,68 4,65 4,65

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 10,83 10,83 11,89 11,89

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,91 8,91 3,40 3,40

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 22,29 24,22 17,39 18,89

386,84 388,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 388,10 394,72

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 18,04 20,89 19,84 22,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 12,89 14,94 14,18 16,43

34,02 39,41

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 11,63 11,63 90,46 90,46

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 11,74 11,74 54,38 54,38

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 14,81 14,81 93,93 93,93

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 31,77 31,77 6,48 6,48

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,63 27,63 3,17 3,17

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 2,53 2,53 0,65 0,65

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 16,71 16,71 0,85 0,85

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 10,93 10,93 2,55 2,55

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 78,36 78,36 78,36 78,36

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 10,68 10,68 3,62 3,62

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 10,83 10,83 3,75 3,75

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,91 8,91 1,61 1,61

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 22,29 24,22 14,27 15,50

354,08 355,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA 
(GOINFRA + COT)

UN 94,43 99,33

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

059 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

27/10/2022 2958,55

CÓDIGO INEP

0

CIDADE

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ÁGUAS LINDAS RUA 66 - QD.150/151 S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIII - CEP:72901-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

ADEQUAÇÕES

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII

11 de 12 ART Nº1020220269823



 SET/2022

SET/22

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

27/10/2022 2958,55

CÓDIGO INEP

0

CIDADE

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ÁGUAS LINDAS RUA 66 - QD.150/151 S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIII - CEP:72901-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

ADEQUAÇÕES

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CEPI PARQUE ESTRELA DÁLVA XIII

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 12,89 14,94 12,89 14,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     1,0000 18,04 20,89 18,04 20,89

30,93 35,83

COTAÇÃO COT 088_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA UN 1,0000 63,50 63,50 63,50 63,50

63,50 63,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + COT) UN 108,07 111,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,8000 12,89 14,94 10,31 11,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,8000 18,04 20,89 14,43 16,71

24,74 28,66

COTAÇÃO COT 090_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME UN 1,0000 83,33 83,33 83,33 83,33

83,33 83,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (GOINFRA + 
COT)

UN 1.210,77 1.249,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,0000 12,89 14,94 103,12 119,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     8,0000 18,04 20,89 144,32 167,12

247,44 286,64

COTAÇÃO COT 092_SEE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (PREÇO MÉDIO) UN 1,0000 963,33 963,33 963,33 963,33

963,33 963,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 33,31 33,46

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 10,74 12,44 0,97 1,12

0,97 1,12

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,11 0,11 0,22 0,22

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 31,78 31,78 31,78 31,78

32,34 32,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + COT) UN 206,86 216,66

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     2,0000 18,04 20,89 36,08 41,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     2,0000 12,89 14,94 25,78 29,88

61,86 71,66

COTAÇÃO COT 285_SEE RELE DE NÍVEL UN 1,0000 145,00 145,00 145,00 145,00

145,00 145,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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