
CÓDIGO INEP
52078507

OBRA DATA CIDADE
IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES 31/01/2023 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

*ART.3 DA LEI 8666/93

Para a obra de IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES da unidade escolar COLÉGIO
ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 16.624,39                        21.018,22                        13,46                               

2. 1 43.818,24                        55.399,40                        35,48                               

3. 1 37.796,54                        47.786,17                        30,60                               

4. 1 25.272,10                        31.951,51                        20,46                               

123.511,27 156.155,30 100,00

CÓDIGO INEP

52078507

CIDADE

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA

OBRA

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES

ENDEREÇO

 QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524

DATA

31/01/2023

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

513,14

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES MODULARES

SALAS MODULARES

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
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ENDEREÇO

 QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524  JAN/23 DEZ/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES MODULARES UN 1,00 1,00 16.624,39 16.624,39
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 8.944,07 8.944,07

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 395,22 2,59 2.983,57 2.983,57

1.1.0.0.2. GOINFRA 20302
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 
M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES 

UN 1,00 1,00 1.602,16 589,66 2.191,82 2.191,82

1.1.0.0.3. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 53,20 53,20 56,68 14,16 3.768,68 3.768,68

1.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 501,72 501,72
1.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,00 12,00 34,05 7,76 501,72 501,72
1.3. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 6.712,10 6.712,10
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 30,00 30,00 0,00 74,21 2.226,30 2.226,30
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 220,00 220,00 0,00 20,39 4.485,80 4.485,80
1.4. DIVERSOS - - 0,00 0,00 466,50 466,50
1.4.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 150,00 1,49 1,62 466,50 466,50
2. GOINFRA SALAS MODULARES UN 1,00 1,00 0,00 0,00 43.818,24 43.818,24
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 175,56 175,56
2.1.1. SINAPI DEMOLIÇÃO - - 0,00 0,00 175,56 175,56

2.1.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,07 0,07 0,00 130,87 9,16 9,16

2.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 1,25 1,25 5,03 0,00 6,28 6,28

2.1.1.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,10 2,10 0,00 5,03 10,56 10,56

2.1.1.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,55 1,55 0,00 31,46 48,76 48,76

2.1.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 4,00 0,00 12,60 50,40 50,40

2.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 4,00 0,00 12,60 50,40 50,40

2.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 334,48 334,48
2.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,00 8,00 34,05 7,76 334,48 334,48
2.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 3.386,30 3.386,30
2.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA E CORTE - - 0,00 0,00 1.504,65 1.504,65
2.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 66,23 66,23 1,84 0,00 121,86 121,86
2.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 64,74 64,74 1,38 0,00 89,34 89,34
2.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 64,74 64,74 5,00 0,00 323,70 323,70
2.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 323,70 323,70 2,69 0,00 870,75 870,75
2.3.1.0.5. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 1,49 1,49 1,38 0,00 2,05 2,05
2.3.1.0.6. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 52,98 52,98 1,83 0,00 96,95 96,95
2.3.2. GOINFRA ATERRO PARA FOSSA - - 0,00 0,00 578,35 578,35
2.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 25,00 25,00 1,84 0,00 46,00 46,00
2.3.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 25,00 25,00 1,38 0,00 34,50 34,50
2.3.2.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 25,00 25,00 5,00 0,00 125,00 125,00
2.3.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 125,00 125,00 2,69 0,00 336,25 336,25
2.3.2.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 20,00 20,00 1,83 0,00 36,60 36,60
2.3.3. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO - - 0,00 0,00 1.303,30 1.303,30

2.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 200,20 200,20 0,00 2,20 440,44 440,44

2.3.3.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 200,20 200,20 0,00 4,31 862,86 862,86
2.4. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 8.345,14 8.345,14

2.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM 
DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 
FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 34,20 34,20 244,01 0,00 8.345,14 8.345,14

2.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 19.769,77 19.769,77
2.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,50 11,50 346,16 33,98 4.371,61 4.371,61

2.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 2,90 2,90 378,83 33,98 1.197,14 1.197,14

2.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 15,10 15,10 121,20 30,89 2.296,55 2.296,55
2.5.0.0.4. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 51,51 51,51 208,62 22,49 11.904,47 11.904,47
2.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 913,24 913,24
2.6.1. GOINFRA MURETA  - - 0,00 0,00 913,24 913,24
2.6.1.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,60 60,60 2,84 12,23 913,24 913,24
2.7. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 2.490,53 2.490,53
2.7.1. GOINFRA MURETA - - 0,00 0,00 729,01 729,01
2.7.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,60 60,60 5,54 6,49 729,01 729,01
2.7.2. GOINFRA GRADE   - - 0,00 0,00 1.761,52 1.761,52

2.7.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 77,26 77,26 10,63 12,17 1.761,52 1.761,52

2.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 6.574,56 6.574,56
2.8.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 200,20 200,20 22,51 10,33 6.574,56 6.574,56
2.9. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.828,66 1.828,66
2.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 101_SEE EPS 10 MM PARA JUNTA DE DILATAÇÃO (GOINFRA + SINAPI) M2 7,00 7,00 18,69 1,62 142,17 142,17

2.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 30,30 30,30 40,34 15,32 1.686,49 1.686,49

3. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 37.796,54 37.796,54
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 972,67 972,67
3.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 21,15 21,15 0,00 27,66 585,00 585,00
3.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 21,15 21,15 0,00 18,33 387,67 387,67
3.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 36.823,87 36.823,87
3.2.1. GOINFRA 03 SALAS E BANHEIRO MODULAR - - 0,00 0,00 28.669,14 28.669,14
3.2.1.0.1. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 130,00 130,00 27,04 2,61 3.854,50 3.854,50
3.2.1.0.2. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 40,00 40,00 15,98 2,45 737,20 737,20
3.2.1.0.3. GOINFRA 70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 10,00 10,00 8,44 2,15 105,90 105,90
3.2.1.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.900,00 1.900,00 4,28 1,84 11.628,00 11.628,00

3.2.1.0.5. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 7,00 7,00 112,61 73,08 1.299,83 1.299,83

3.2.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 1,12 1,12 103,09 28,34 147,20 147,20
3.2.1.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 9,00 9,00 30,50 21,50 468,00 468,00

513,14
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ENDEREÇO

 QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524  JAN/23 DEZ/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

513,14

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

513,14
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UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA

DATA

31/01/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES

OBRA

52078507

CÓDIGO INEP

CIDADE
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3.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 3,00 99,21 27,03 378,72 378,72

3.2.1.0.9. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 3,00 3,00 60,28 7,71 203,97 203,97

3.2.1.0.10. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 3,00 3,00 12,26 7,68 59,82 59,82
3.2.1.0.11. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 30,00 30,00 14,16 2,45 498,30 498,30
3.2.1.0.12. GOINFRA 72520 TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 UN 12,00 12,00 5,30 10,74 192,48 192,48
3.2.1.0.13. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 3,00 3,00 29,92 14,43 133,05 133,05
3.2.1.0.14. GOINFRA 71124 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 10,00 10,00 15,00 10,74 257,40 257,40

3.2.1.0.15. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 2,00 2,00 7,79 10,30 36,18 36,18

3.2.1.0.16. SINAPI 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 10,00 10,00 10,76 11,82 225,80 225,80

3.2.1.0.17. SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 4,00 6,82 9,56 65,52 65,52

3.2.1.0.18. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 6,00 6,00 30,55 24,57 330,72 330,72
3.2.1.0.19. GOINFRA 71254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M 60,00 60,00 25,02 21,50 2.791,20 2.791,20

3.2.1.0.20. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 65,00 65,00 2,92 6,14 588,90 588,90

3.2.1.0.21. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 6,00 6,00 2,72 6,14 53,16 53,16

3.2.1.0.22. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 70,00 70,00 5,15 15,36 1.435,70 1.435,70

3.2.1.0.23. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 35,00 35,00 15,43 15,36 1.077,65 1.077,65
3.2.1.0.24. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 6,00 12,01 11,36 140,22 140,22
3.2.1.0.25. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 3,00 3,00 9,22 12,90 66,36 66,36
3.2.1.0.26. GOINFRA 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 5,00 5,00 7,79 4,00 58,95 58,95
3.2.1.0.27. GOINFRA 71724 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 20,00 20,00 4,28 3,37 153,00 153,00
3.2.1.0.28. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 3,00 3,27 2,76 18,09 18,09
3.2.1.0.29. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 20,00 20,00 4,32 3,07 147,80 147,80

3.2.1.0.30. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 7,00 4,16 6,40 73,92 73,92

3.2.1.0.31. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 644,25 21,62 665,87 665,87

3.2.1.0.32. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 68,90 12,36 81,26 81,26

3.2.1.0.33. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 65,36 6,05 142,82 142,82

3.2.1.0.34. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 65,36 6,05 71,41 71,41

3.2.1.0.35. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,00 10,47 2,01 124,80 124,80

3.2.1.0.36. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 87,77 30,71 355,44 355,44
3.2.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PADRÃO 74 - - 0,00 0,00 8.154,73 8.154,73
3.2.2.0.1. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1,00 311,39 27,64 339,03 339,03
3.2.2.0.2. GOINFRA 71827 PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=5 METROS UN 1,00 1,00 1.996,83 69,75 2.066,58 2.066,58

3.2.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,00 99,21 27,03 126,24 126,24

3.2.2.0.4. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 3,00 3,00 60,28 7,71 203,97 203,97

3.2.2.0.5. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 3,00 3,00 12,26 7,68 59,82 59,82
3.2.2.0.6. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 15,00 15,00 14,16 2,45 249,15 249,15
3.2.2.0.7. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 110,00 110,00 27,04 2,61 3.261,50 3.261,50
3.2.2.0.8. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 36,00 36,00 15,98 2,45 663,48 663,48

3.2.2.0.9. SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 1,00 220,71 131,27 351,98 351,98

3.2.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,72 0,72 103,09 28,34 94,62 94,62

3.2.2.0.11. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 36,00 36,00 5,15 15,36 738,36 738,36

4. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 25.272,10 25.272,10
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 287,91 287,91

4.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,20 2,20 0,00 130,87 287,91 287,91

4.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 91,98 91,98
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,20 2,20 34,05 7,76 91,98 91,98
4.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 903,69 903,69
4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 19,65 19,65 0,00 27,66 543,51 543,51
4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 19,65 19,65 0,00 18,33 360,18 360,18
4.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 22.576,40 22.576,40
4.4.1. SINAPI ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 1.351,75 1.351,75
4.4.1.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 975,20 975,20

4.4.1.1.1. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 46,00 46,00 20,20 1,00 975,20 975,20

4.4.1.2. SINAPI LUVAS DE PVC - - 0,00 0,00 61,56 61,56
4.4.1.2.1. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 6,00 5,96 4,30 61,56 61,56
4.4.1.3. SINAPI BUCHAS - - 0,00 0,00 10,95 10,95
4.4.1.3.1. GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 1,00 1,00 6,65 4,30 10,95 10,95
4.4.1.4. SINAPI CAP - - 0,00 0,00 11,37 11,37
4.4.1.4.1. GOINFRA 81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 1,00 1,00 9,22 2,15 11,37 11,37
4.4.1.5. SINAPI JOELHO - - 0,00 0,00 40,80 40,80

4.4.1.5.1. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 3,00 9,80 3,80 40,80 40,80

4.4.1.6. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 20,27 20,27
4.4.1.6.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 1,00 1,00 11,06 9,21 20,27 20,27
4.4.1.7. SINAPI ADESIVOS - - 0,00 0,00 231,60 231,60
4.4.1.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 64,93 0,00 129,86 129,86
4.4.1.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 50,87 0,00 101,74 101,74
4.4.2. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 1.655,40 1.655,40
4.4.2.1. SINAPI TUBOS - - 0,00 0,00 1.655,40 1.655,40
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ENDEREÇO

 QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524  JAN/23 DEZ/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

513,14

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

513,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA

DATA

31/01/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES

OBRA

52078507

CÓDIGO INEP

CIDADE

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.4.2.1.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 62,00 62,00 18,83 7,87 1.655,40 1.655,40

4.4.3. SINAPI EXTRAS - - 0,00 0,00 19.569,25 19.569,25
4.4.3.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 7,00 7,00 171,39 217,80 2.724,33 2.724,33

4.4.3.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 7,00 7,00 68,78 12,38 568,12 568,12

4.4.3.0.3. GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 1,00 8.620,08 5.069,90 13.689,98 13.689,98
4.4.3.0.4. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 1,00 847,58 1.739,24 2.586,82 2.586,82
4.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 1.412,12 1.412,12
4.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 43,00 43,00 22,51 10,33 1.412,12 1.412,12

123.511,27

32.644,03

156.155,30

304,31

84.605,37

38.905,90

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,43%)

TOTAL ORÇAMENTO
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DATA

31/01/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 10.380,21                    13.123,70                      8,40                       

b. TRANSPORTES 928,18                         1.173,50                        0,75                       

c. SERVIÇO EM TERRA 4.289,99                      5.423,83                        3,47                       

e. ESTRUTURA 8.345,14                      10.550,76                      6,76                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.823,87                    46.556,42                      29,81                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.576,40                    28.543,34                      18,28                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 19.769,77                    24.994,92                      16,01                     

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 913,24                         1.154,61                        0,74                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 7.986,68                      10.097,56                      6,47                       

x. ADMINISTRAÇÃO 6.712,10                      8.486,11                        5,43                       

y. PINTURA 2.490,53                      3.148,78                        2,02                       

z. DIVERSOS 2.295,16                      2.901,77                        1,86                       

123.511,27                  156.155,30                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA 52078507

OBRA CIDADE

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

ENDEREÇO CRE

 QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524 CRE-ÁGUAS LINDAS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 513,14

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA 2

OBRA PRAZO

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES 30 dias corridos

LOCAL DATA

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 31/01/2023

VALOR Parcelas: 1 2

156.155,30R$          Dias: 15 30

SERVIÇOS PRELIMINARES 13.123,70R$             % Período 100,00%

$ 13.123,70R$            -R$                       

TRANSPORTES 1.173,50R$               % Período 48,00% 52,00%

$ 563,28R$                 610,22R$                 

SERVIÇO EM TERRA 5.423,83R$               % Período 100,00%

$ 5.423,83R$              -R$                       

ESTRUTURA 10.550,76R$             % Período 49,00% 51,00%

$ 5.169,87R$              5.380,89R$              

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO46.556,42R$             % Período 40,00% 60,00%

$ 18.622,57R$            27.933,85R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 28.543,34R$             % Período 48,00% 52,00%

$ 13.700,80R$            14.842,54R$            

ESQUADRIAS METÁLICAS 24.994,92R$             % Período 49,00% 51,00%

$ 12.247,51R$            12.747,41R$            

REVESTIMENTO DE PAREDE 1.154,61R$               % Período 32,00% 68,00%

$ 369,48R$                 785,13R$                 

REVESTIMENTO DE PISO 10.097,56R$             % Período 49,00% 51,00%

$ 4.947,80R$              5.149,76R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 8.486,11R$               % Período 49,00% 51,00%

$ 4.158,19R$              4.327,92R$              

PINTURA 3.148,78R$               % Período 100,00%

$ -R$                       3.148,78R$              

DIVERSOS 2.901,77R$               % Período 46,00% 54,00%

$ 1.334,81R$              1.566,96R$              

156.155,30R$          % PERÍODO 51,01% 48,99%

VALOR PERÍODO 79.661,85R$            76.493,45R$            

% ACUMULADO 51,01% 100,00%

VALOR ACUMULADO 79.661,85R$            156.155,30R$          

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,50% 3,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,21% 6,21%

26,43%

Notas:

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES

ENDEREÇO

 QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

8 de 14 ART Nº1020230027105



Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 13.123,70                       8,40

b. TRANSPORTES 1.173,50                         0,75

c. SERVIÇO EM TERRA 5.423,83                         3,47

e. ESTRUTURA 10.550,76                       6,76

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46.556,42                       29,81

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 28.543,34                       18,28

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 24.994,92                       16,01

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.154,61                         0,74

u. REVESTIMENTO DE PISO 10.097,56                       6,47

x. ADMINISTRAÇÃO 8.486,11                         5,43

y. PINTURA 3.148,78                         2,02

z. DIVERSOS 2.901,77                         1,86

156.155,30                     100,00                            TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ÁGUAS LINDAS

31/01/2023

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

OBRA CRE

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES

ENDEREÇO DATA

 QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524

RELATÓRIO CENTRAL

10 de 14 ART Nº1020230027105



CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS KVA 16,95 8,48

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 243,20 121,60

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA 52078507

OBRA CIDADE

CRE-ÁGUAS LINDAS 513,14

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas
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 JAN/23

DEZ/22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 5,03 5,83

0,00 0,00

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,03 5,83 5,03 5,83

5,03 5,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA)

M 55,66 58,08

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,5085 10,78 12,48 5,48 6,35

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     0,2278 18,04 20,89 4,11 4,76

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h     0,0365 12,93 14,98 0,47 0,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1727 12,67 14,67 2,19 2,53

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,1145 18,04 20,89 2,07 2,39

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,0555 18,04 20,89 1,00 1,16

15,32 17,74

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 180,42 180,42 4,05 4,05

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 26,56 26,56 0,79 0,79

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 21,56 21,56 0,06 0,06

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 11,63 11,63 5,87 5,87

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 9,13 9,13 3,01 3,01

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 8,91 8,91 7,17 7,17

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 138,87 138,87 2,32 2,32

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 137,33 137,33 2,30 2,30

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 1,03 1,03 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,64 0,64 4,27 4,27

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,71 0,71 5,94 5,94

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 14,75 14,75 2,62 2,62

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 24,66 24,66 0,32 0,32

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,09 8,09 0,92 0,92

40,34 40,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM 
(GOINFRA + COT)

UN 126,24 130,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,8800 12,67 14,67 11,15 12,91

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,8800 18,04 20,89 15,88 18,38

27,03 31,29

SINAPI_I 41475
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 61,20 61,20 61,20 61,20

COTAÇÃO COT 006_SEE TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - GALVANIZADA FOGO 300 mm UN 1,0000 38,01 38,01 38,01 38,01

99,21 99,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 12,60 14,59

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,1000 18,22 21,11 1,82 2,11

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,0000 10,78 12,48 10,78 12,48

12,60 14,59

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 12,60 14,59

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,1000 18,22 21,11 1,82 2,11

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,0000 10,78 12,48 10,78 12,48

12,60 14,59

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 152,09 157,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,0000 18,22 21,11 18,22 21,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 12,67 14,67 12,67 14,67

30,89 35,78

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 11,38 11,38 62,87 62,87

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 11,53 11,53 12,68 12,68

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,37 32,37 6,61 6,61

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,77 26,77 3,07 3,07

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 2,72 2,72 0,34 0,34

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 16,64 16,64 0,42 0,42

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 13,02 13,02 2,43 2,43

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 15,89 15,89 15,89 15,89

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 10,82 10,82 7,79 7,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 9,03 9,03 2,26 2,26

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,3000 22,80 24,71 6,84 7,41

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

082 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

037 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-ÁGUAS LINDAS  QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

31/01/2023 513,14

CÓDIGO INEP

52078507

CIDADE

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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 JAN/23

DEZ/22

CRE-ÁGUAS LINDAS  QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

31/01/2023 513,14

CÓDIGO INEP

52078507

CIDADE

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

121,20 121,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 412,81 419,68

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 18,22 21,11 20,04 23,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 12,67 14,67 13,94 16,14

33,98 39,36

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 11,38 11,38 88,51 88,51

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 11,53 11,53 53,41 53,41

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 13,93 13,93 88,34 88,34

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 11,24 11,24 16,70 16,70

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,37 32,37 6,61 6,61

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,77 26,77 3,07 3,07

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 2,72 2,72 0,69 0,69

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 16,64 16,64 0,85 0,85

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 13,02 13,02 4,86 4,86

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 78,08 78,08 78,08 78,08

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 10,59 10,59 4,61 4,61

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 10,82 10,82 11,88 11,88

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 9,03 9,03 3,44 3,44

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 22,80 24,71 17,78 19,27

378,83 380,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 380,14 386,74

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 18,22 21,11 20,04 23,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 12,67 14,67 13,94 16,14

33,98 39,36

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 11,38 11,38 88,51 88,51

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 11,53 11,53 53,41 53,41

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 13,93 13,93 88,34 88,34

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,37 32,37 6,61 6,61

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,77 26,77 3,07 3,07

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 2,72 2,72 0,69 0,69

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 16,64 16,64 0,85 0,85

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 13,02 13,02 3,04 3,04

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 78,08 78,08 78,08 78,08

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 10,59 10,59 3,59 3,59

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 10,82 10,82 3,75 3,75

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 9,03 9,03 1,63 1,63

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 22,80 24,71 14,59 15,81

346,16 347,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 101_SEE EPS 10 MM PARA JUNTA DE DILATAÇÃO (GOINFRA + SINAPI) M2 20,31 20,57

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0558 10,78 12,48 0,60 0,70

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,0563 18,04 20,89 1,02 1,18

1,62 1,88

GOINFRA_I 2360 COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) Kg 0,6242 23,37 23,37 14,59 14,59

GOINFRA_I 2383 LIXA PARA MADEIRA Nº 220 un 0,1000 1,47 1,47 0,15 0,15

SINAPI_I 11615
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M2    1,0500 3,76 3,76 3,95 3,95

18,69 18,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA 
COM DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA 
E PINTADA (1 FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 244,01 253,17

0,00 0,00

GOINFRA 110106
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

m2    1,0000 91,20 94,48 91,20 94,48

GOINFRA 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3    0,0568 579,53 583,91 32,92 33,17

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0568 32,70 37,86 1,86 2,15

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,9500 12,78 13,17 50,48 52,02

GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2    2,0000 18,06 18,40 36,12 36,80

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    1,0000 4,33 4,49 4,33 4,49

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    1,0000 15,07 17,00 15,07 17,00

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    1,0000 12,03 13,06 12,03 13,06

244,01 253,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COEFIC.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

200 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

101 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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 JAN/23

DEZ/22

CRE-ÁGUAS LINDAS  QUADRA 18 AREA ESPECIAL , JD AMERICA IV , CEP:72922-524

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS MODULARES

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

31/01/2023 513,14

CÓDIGO INEP

52078507

CIDADE

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 131,43 135,90

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,8000 10,78 12,48 8,62 9,98

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,3000 18,22 21,11 5,47 6,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3700 12,67 14,67 4,69 5,43

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,4600 18,04 20,89 8,30 9,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,0700 18,04 20,89 1,26 1,46

28,34 32,81

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 175,43 175,43 5,79 5,79

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,12 34,12 13,65 13,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,64 0,64 10,37 10,37

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 11,63 11,63 61,29 61,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 26,56 26,56 2,39 2,39

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 138,87 138,87 5,55 5,55

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 14,75 14,75 3,74 3,74

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 24,66 24,66 0,31 0,31

103,09 103,09

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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