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CONSTRUGOES E

CoOMERCIO

CARTA PROPOSTA

Data: 22.05.2023
Convite n.2 001/2023

A Comissdo Especial de Licitagdo da Secretaria Estado da Educagdo

Prezados Senhores,

GSM CONTRUGCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.2 40.997.613/0001-60, sediada na
AV.136, N2 960, ST MARISTA, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execugao na integra dos servigos motivo do objeto da
presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento
constante em nossa proposta, cujo preco global é de R$ 268.037,70 (Duzentos e
Sessenta e Oito Mil Trinta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos).

No preco proposto estao inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,
mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios
para execugdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.
Declaramos que executaremos 0S servicos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientagdes constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de 120 (Cento e Vinte)
dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;
Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao de obra de 12 qualidade, e
ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a
garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com O memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constante deste Edital.

O preco dos servicos constantes em nossa proposta s3o fixos e irreajustaveis.

/ G@gly de’Souza Moreira Lima

C%I\ﬂfj d\f'_ ":g(AJ’.)D\ \\’\ch O/T:} O

CPF: 705.992.111-72
[340.997.613/0001-
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CONSTRUGOES E

CoOMERCIO

Convite n2 001/2023 Data da Abertura 22/05/2023 Horario: 09:00

Local: SEDUC — SALA 26, QUINTA AVENIDA, Qd.71 n2 212 Setor Leste Vila Nova Goiania GO

Nome da Pessoa Juridica: GSM Construgdes e Comércio

'Razio Social: GSM Construcdes e Comércio LTDA

yEndere:;o: Av. 136, N° 960, Sala 04, Edif. Executive TOWER, St Marista.

'CNPJ: 40.997.631/0001-60

Nome do Responsavel Legal: Gisely de Souza Moreira Lima.

CPF: 705.992.111-72

3: 3745059 Orgdo Exp. SSP-GO
-] End. Residencial: Rua C-160, N2 1199, Casa 01, Jardim América — Goiania-Go N
Banco: Banco do Brasil C/C: 64.790-X Ag: 1840-6
Telefone: 62. 9 8258-5257 Telefone. FAX: 62. 3203-2019 E-mail: gsmconstrugdesecomercio@gmail.com

Processo: 2023.0000.604.1327.

Avenida 136 n2 960 Setor Marista — Goiania — GO — CEP: 74180-040



CoONSTRUgAQES E

CoMERCIO

DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 22.05.2023
Convite n.2 001/2023

A Comissdo Especial de Licitagdo da Secretaria Estado da Educac¢do

Declaro para os devidos fins, que GISELY DE SOUZA MOREIRA LIMA , portador(a) da
Cédula de Identidade n? 3745059, CPF n? 705.992.111-72, representante legal da
Pessoa Juridica GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob ne
40.997.613/0001-60, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servigos, referente ao Carta Convite n? 001/2023, Processo n@
2023.0000.604.1327.

@r;n!fu de :.501301\’ MMDL/LC O%ng

qisely de)Souz/a\jVIorg:’a Lima
Cpf: 705.992.111-72

ir Executive Tower
St. Marista CEP 74.180-040

GOIANIA-GO _|

Avenida 136 n2 960 Setor Marista — Goiania — GO — CEP: 74180-040



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO - GOIASTEC 000000
0BRA DATA CIDADE
REFORMA 2810412023 GOIANIA
CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 69A, LT 4, N°329, SETOR AEROPORTO | MAR/2023 MAR/23 ONERADA
AREA EXISTENTE (M) AREA A CONSTRUIR (WF) AREA A DEMOLIR (W) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M7)
673,90 17,02 690,92
PLANILHA ORGAMENTARIA
TEM TABELA coDIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS unp | quant [ SOANT | war Mo | TSERICO |vaLor ToTaL
L5 ; AR % 2410
1101 " [PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM M2 | 750 750 |RS31891) RS246| R$241027| R§241027
- |CAVALETES DE
| MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
T e L AT
1201 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS: M2 | 34639 | 34639 | RS 126 RS 155 RS 973,35 RS 973,35
1202, PLACA DE INAUGURACAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM UN | 1,00 100 |78 1100] RS 431] RS 113521 RS 113521
) S S = 1
2101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 50 | 8250 | R$S000] R$71.72] RS591690 RS 591690
2102 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS H | 330, 330,00 | R$000] RS19.46] RS6421.80] RS 662180
1. o S " SR e o T
3101, 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATI M3 240 R$0.00| RS 12559 RS 301,41 RS 301,41
CAGAMBA E CARGA
3102 COMP 053_SEE |RETIRADA E RECOLOGAGAO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) Mz 352 R$488] RS 4268 RS 167 41 S 16741
3103 70121 |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 035 RS000| RS 12559 RS 43.05 RS 4395
CAGAMBA E CARGA
FENEEG T g &
3201 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 | 275 275 RS 99 41
3.3. 5 = £ T i : RS E
3301 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO | M2 | 7,00 700 |RS17.54] Rs7.88 RS 177,94 RS 177.94
OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
3302 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM Mz | 7.00 7.00 RS 234 15
34 08 _ R$ 127 9
5 “IMEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN TIJOLO COMUM 1/4 V. RS 240 77
o R REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMAOS (INCLUSO
3401 | GONFRA el PEAT L CONG. ECoA (TMPA P M R$2094| RS 1899 RS 240,77
£ s ASSENTAM.JCHUMBAMENTO)
3402 | COMPOSIGRO | COMP 570_SEE |SEIXO ROLADO (GOINFRA) Mz | 2100 21,00 R$504] RS 17.26 RS 487.20
2 TEEEEEETE = :
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021
RS 2 160,60
R$ 1.069,90
RS 70,84
ISCO ROLADO (1CIM: RS 0,95
REBOCO PAULISTA CIMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI 4ARMLC+5% IMPXCI) RS 1489

R$ 210.28 &31_021
RS 21,86 RS 21.85

RS 18843

B e : H4 RS
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. RS 1334 R$ 1.811.20 R$ 181120

AF_05/2017_PS

210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M| 3602 3602 | RS 13,18] RS 0,00 RS 474,74 RS 474,74
] EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 | 59 56,54 RS 553.12 RS 553,12
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR Mz |58 55 54 RS 486 79 RS 466,73
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1 : 2CH : BARML) | M2 | 647 547 RS 458,33 RS 458,33
3 = ; i e e & i 3 i & R
3.44.0.1 GOINFRA ‘CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 1204 | R8287| R$095 RS 49,43 RS 49,43
402 |0 REBOGO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CL4ARMLCY5% IMPXCI) | M2 12,94 | RS 1054 RS 14389 RS 329.06 RS 320.06
(37403 |  GONFRA EMASSAMENTG ACRILICO 2 DEMACS W2 | 1286 | 1264 | Rs400 RS006| _ Re 16899  Rs 16699
; TR = T : 2 HE GRS Tl 828,
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 | 7581 | 7581 | Rsa7d RS 82860] RS 828,60
PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 CFERRAGENS | M2 | 3,78 378 |RS60485| RS3541) R$242018 RS 242018
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 | 1134 | 1134 | RS902| Rs1162|  RS23405|  R$23405
ANTICORROSVO
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 %0 ] o010 |Rs 190115 R 567,01 RS 248 81 RS 245,81
“TREMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE AT M2 | 1008 | 1008 | R$000| RS483 RS 48,68 RS 48,68
CACAMBA E CARGA
REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE Wz | 189 189 | RS000| RS463 RS9.12 RS9z
: CACAMBA E CARGA -
1703 | GOMFRA 20118 DEMOLICAG MANUAL ALVENARIA TOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM | M3 | 837 037 | RS000| RS30.19 RS 1117 CORTRY
: TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA
REMOGAG MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE Mz | 150 150 | Rs000| RS 483 RS 724 RS 728
CAGAMBA E CARGA
S 5
“TTRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A GARGA MANUAL W | 104 | 104 |Rsza70 RS 37.59 RS 37,59
ALVENARIA DE TLIOLO COMUM 172 VEZ - ARGAMASSA (1CI - 2CH : BARML) | Mz | 087 | 067 |Rs39.43] RS3141 RS 47 45 RS 47 45
o p i Sy 5 et L] i 56,58
CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML+{1 COLA10 CIM) M2 | 134 134 | RS287] R$095 RS 5.1 RS 5.1
REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI 4ARMLC+5% IMPXCI) M2 1,34 134 RS 10,54 RS 14 89 RS 3407 RS 34 07
EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS Wz | 1 134 | RS400] Rs9.06 RS 17,50 RS 17,50
e S i i : S A SRR 2 C
BINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 | 134 | 134 | RS473| R$6.20 RS1464] RS 1454
e T S e RS = 21
CORDAO DE VEDAGAO EM SILICONE - REV 01_05/2022 M RS 146| RS107|  RS54521 R$ 545,21
A AT T SRR TR 3 )
VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 30,00 30,00 R§ 177,06 R$ 0,00 RS 5.311,80 R$ 531180




[UNIDADE ESCOLAR
EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO - GOIASTEC CODIGO INEP
OBRA 000000
REFORMA ?;;:2 CIDADE
ggi o ENDEREGO REFERMn?cm GOINFRA gs;i':algncu SINAPI
RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 69A, LT.4, N
AREA EXTETE W e °329, SETOR AEROPORTO M:moza MAR/23 ORERKEE
673,90 17.02 EA A DEMOLIR (MW7) AREA TOTAL CONSTRUIDA (MW7)
690.92
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA coDiGo DESCRIGAOQ DO o
'S SERVIGOS UNID | QUANT NT | mar Mo T.SERVICO
PE ; i - i TOTAL NI VALOR TOTAL
5 £ = e 3
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE o
|A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E R$8.603,14
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI) 7650 |R$77.09| R$1184] RS6.803.14
e e = -
__|EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS ot ; )
"|[PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMACS C/SELADOR ;g = 2: :gg 2: = gi it 2; 333?3
- |PINTURA LATEX ; : - . :
ACRILICA 2 DEMAOS G/SELADOR - 90,25 R$473| RS 620 RS 986,43 RS 986,43
i S S T £ 51837
~|PAREDE COM PLACAS DE GESSC ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE = RS 2247705
- |A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ‘
= |ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI) 25275 |R$77.09) RS1184) R$22477.05
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE RS 22.477.05
A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
- |[ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI) 25275 |RS77,09] R$1184| R$22477.05
|PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE RS 6.976.22
41002 ~|A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E s
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI) 7848 |RSTT.09 RE11.84| R$607922
7 R i o e i S e 970 RS 281
2 Emﬁwjﬁgﬁg:luco 2 DEMAOS ; 10920 | RS 4,00 R$ 1426,15] RS 142615
LICA 2 DEMACS C/SELADOR ___ 10820 | RS 4,73 _Rs 119385] RS 119355
L S S e S 3 g
- - : A
- |PORTA ACUSTICA EM MADEIRA 0,80 X 2,10, ESPESSURA 80MM COM VISOR 700 | F3300717| RS 10551] RS 21.788.76] RS 2178876
; DE 25 X25 CM
" |(SINAPI + ORSE}
4.12.02. COMP 709_SEE |PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMIOCA 0,90X2,10M, 100 |Rs10695%| R§ 10551] R$1.17510] RS 117510
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (SINAP| + ORSE)
41203 COMP 706_SEE. | PORTA ACUSTICA EM MADEIRA 0,90 X 2,10, ESPESSURA 80MM COM VISOR 100 |Rssa882] R§10551] RS 353433 RS 353433
| DE 25 X25 CM (SINAPI + ORSE:
e S i n D 53
PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS 4662 R$595 RS 410 RS 468,53 RS 468 53
R i e
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), RS 633 48
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - 200 |[R$283,00| RS33,74 RS 633,48
{FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
i W,Wmmf%ﬂ“ S 2 S mg&g i e T o % : 01.30]
_|PINTURA CIVERNIZ AGRILICO-02 DEMAGS M2 | 10,08 1008 R§595| R54.10 RS 101,30 RS 101,30
i i e »a B S e ke 84738
__|VERGA/ICONTRAVERGA EM CONGRETO ARMADO FCK = 20 MPA 022 _|Fsteoiis| RS 56701 RS 547,39 RS 547,39
T = = i : FETET
REBOCO PAULISTA CIMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) 1,50 | R$1054] R$1489 RS 38,14 RS 38,14
e Bl e 8,
COMP 607_SEE | PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO (SINAPI + COT) 995 |R$34347| R$3035| R$3.71950| RS 3.719.50
: T i i e 7 i 7 e - 208,
261602 FINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 9,95 Rss02| RS1162 RS 205,36 RS 205,36
ANTICORROSIVO
' - s T G e e ' 487
160601 . |CALHADE CHAPA GALVANIZADA 524 |R$2520] R$27.73 RS 277,62 RS 277,82
5302 - 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 641 | R$1888] RS 13,81 RS 209,54 RS 209 54
e & e i i RS248,
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 707__|R$2910] R$607 RS 248,65 RS 248,65
7 A S 1 . R$ 145,
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 707 RS 9,02 RS 14592 RS 145,92
ANTICORROSIVO
b ygfgfamw o i i e . >t G i ! A 4
160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 588 |R$2520| R$27,73 RS 311,75 RS 311,75
COMP 605_SEE |CHAPA DE ACM BRANCO FOSCO INSTALADA (NAO INCLUSO A ESTRUTURA T1.41 |R311803| R$000] RS 134672| RS 1.346,72
~ |EM METALON) (COT)
5. - |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA B28 | RS 18,88 RS 13,81 RS 27067 RS 270,67
7 — T = TR o i F : 235,
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 1141 R$9,02] Rs1162 RS 235,50 RS 235 50
ANTICORROSIVO
~[ALVENARIA DE TLIOLO GOMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1 : 2CH : 8ARML) | M2 458 | R$30, o Reate RS 321,61 RS 321 51
7 o 7 e ; R 265,58
210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML}+(1 COLA:10 CIM) 9,08 R$287| RS095 RS 34,68 RS 34.68
260505 |REBOCO PAULISTA CIMPERMEABILIZANTE A-15 (1CL4ARMLC+5% IMPXCI) 1 908 [Rs1054] Rs 14389 RS 230,90 RS 230,90
T A i 3 S 5 N%Ev o B wﬁ. ;‘?m 8
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM ;| 146842 |R$1587| R$SD00| R$2330382| RS 2330382
-|A36 COM FUNDO
ANTICORRDSIVO
T T 7 i e 4 i
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO 'C FUNDO 22,47 RS 463,78 RS 463,78
|ANTICORROSIVO
B T S SR L 151,76
MAO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN | 1700 | 1700 RS 157,76 5 157.76
g T R s s
~[DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATI 1,98 R$000] RS 12559 RS 24866 RS 248 66
CACAMEBA E CARGA ;
o . spi e T T
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 198 |RS2870] R$745 RS 71,57 RS 71,57
REGULARIZAGAC DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE R$000] R$2.10 RS 83,20 83.20
MANUAL DA
|TERRA ESCAVADA
APILOAMENTO MECANICO RS009] R8s 025 R§1347] Rsi3ar
~ |PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM R$2571] RS774] R$132528| RS1.32528
~ " |MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN TIJOLO COMUM 1/4 V. RS 539,05
: - |REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMAOS (INCLUSO Rs2094| RS 1899 RS 530,05
271708 |Egcav JAPILOAMJREAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ' s ‘
- |ASSENTAM.CHUMBAMENTO)
221126 |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU R$9678| RS1933| RS1.08098] RS 108098
: DIRECIONAL) SEM LAsTRo

P

e S B 2 S b




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO - GOIASTEG 000000
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 2810412023 GOIANIA
CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 69A, LT 4, N°329, SETOR AEROPORTO | MAR2023 MAR/23 ONERADA
AREA EXISTENTE (W) AREA A CONSTRUIR (M) REA A DEMOLIR (W) AREA TOTAL CONSTRUIDA (V)
673.90 17,02 690,92
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID | QUANT $g::: MAT Mo r.s‘sj::n:o VALOR TOTAL
7501 FINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 | 3962 | 3962 | RS342] R$697| RS 41165  RE4T165
7502, CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE! VIGAS E MEIG FIO(OC M2 285 | Rs043] Rs253 RS 8,37 RS 837
8. : S TR 1
81.01 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE A M3 277 | R$000| RS 12558 RS 147,88 RS 347,88
CACAMBA E CARGA
r¥ R | e N W—— ; =
82.0.1. TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 | 277 277 |R$28.70| RS 745 RS 100,13 RS 100,13
| : R 38]
8301 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 5549 | R$0,00] R$210] RS 11652| RS 11652
MANUAL DA
TERRA ESCAVADA
ij 02 APILOAMENTO MECANICO M2 | 5548 5549 RS 0,08 RS 0.25 RS 18,86 RS 18 86
o 7 = T
8.4.0.1 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 | 1867 | 1867 |RS$2571] RS7.74] RS 62451 RS 624,51
MEIO FIO 7X20X100CM FD. GOINFRA EM ALVEN TIJOLO GOMUM 174 V. e RS 323 03
i REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMAOS (INCLUSO :
: ESCAVJAPILOAM /REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ M E 809 [RS20M| RE189|  REINM
ASSENTAM /CHUMBAMENTO,
8.5. __R$ 199,01 R$ 199,0
8501 261703 (PISOS E CIMENTADOS) RS 193.98 RS 193,98
5502 250204 __|CAIAGAO 2 DEMADS EM POSTE] VIGAS E MEIO FIG[OC RS 503 RS 5,03
B8, DVERSO! =T = : 12
8601 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA RS 573.72

VEGETAL (0.C.)
A<11.000,00M2

R$ 573,72

270211

ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGAQO E PLANTIO DE
FOLHAGEM.ARBUSTO, ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO
O CUSTO DE AQUISIGAO DA MUDA

UN

16,00

10,00

R$ 136

R$9.58 RS 109.40

R$ 109.40

DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATl
CAGAMBA E CARGA
COMP 010_SEE |DEMOLICAC DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO | M2 R$ 391
GOINFRA
AO GOINFRA RS 175,82
CANA)
180323 GRELHA PADRAQ GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO M2 R$45991] RS$ 5351 RS 616,10 RS 616,10
(ESPAGCAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)
- ) 3 o R 37 RS 97,
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 | 180 1,80 R$9,02] RS1162 RS 37,15 RS 37,15
ANTICORROSIVO i
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 9.00 R$ 27,34] RS$29,06 RS 507,60 RS 507,60
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 32, R$799] R§234 R$ 334,69 RS 334,69
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS KG | 10; R§1135] R$2,05 RS 138,02 R$ 138,02
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM KG | 33678 | 33678 |R$S1587| R$000] RS$534465) RS534469
A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
Ml LR 1.
1.1.1. i i e e e 3 1
11.1.1.1. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA | M R$248] RS083[ RS496500 RS 496500
CIRCUITOS :
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 S
11112 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS M | 37500 | 37500 | R$478] RS276| RS$282750] RS282750
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_03/2023
11113 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4” UN | 22000 | 22000 | R$089] RSO087 RS 38720 RS 387,20
11114, CURVA DE 80 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN | 10800 | 10900 | R§198] RS292 RS 534,10 R$ 534,10
11.1.15. BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4” UN 25000 | R$130] R$029 R$ 397 50 RS 397 50
11.1.1.6 PARAFUSO P/BUCHA 56 UN | 25000 | 25000 | R§ o‘% RS 0,29 RS 95.00 RS 95,00
11117 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN | 17.00 17,00 R$513] R$996 RS 256.53 RS 25653
11.1.1.8. CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 34 UN | 40,00 40,00 R$092] R$234 RS 130,40 RS 130,40
11.1.1.9. CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 34" UN | 4600 | 46,00 R$ 160] R$087 RS 11362 RS 11362
111.1.10 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN | 17,00 17,00 R$268] R$067 RS 6035 RS 6035
[EEEKT] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE | UN | 41,00 4100 |RS1995] RS16.16] RS 148051 RS 148051
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
111142 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN | 300 3,00 R$696|] R$850 RS 46.38 RS 4638
111113 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM M | 2500 2500 |R$7212| RS$292| RS1B7600[ RS 187600
11.1.1.14 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN | 500 5.00 R$7,07| RS1173 RS 94,00 RS 94,00
111115 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 R$ 12,48 RS 586 R$ 18.34 R$ 18,34
11.1.2. 33 % HEET et . RS 4.570.68| RS 4.579,68
11.21 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA RS 2.48 R$083] RS165500] RS 165500
CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 cai
1122 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS M | 6600 66,00 R$478] R$2,76 RS 407 64 RS 497 64
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO o
AF_03/2023 :
11123 3 Ti741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4” UN | 4200 42,00 RS089] RSO087 RS 73,92 R§ 7392
11.1.2.4 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4° UN | 2100 21,00 R$198] Rs$292 RS 102,90 RS 102,80
11125 3 70371 BRACADEIRA METALICA TIPQ "D DIAM. 3/4” UN | 44,00 44,00 R$1,30] R$029 RS 69,96 RS 69,96
11126 FRA_ 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN | 44,00 44,00 R$008] R$029 RS 16,72 RS 16,72
i ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS i R$ 9394
1127 SINAP 91839 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 11,00 11,00 R$4.10] RS444 RS 9394
B AF_03/2023
111.28 70824 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN | 6,00 R§5.13] R$996 RS 90,54 R$ 90,54
11.1.28. NFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4” UN | 17, 17,00 R$092] R$234 RS 5542 R$ 55,42
11.1.2.10. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 34" UN | 18,00 18.00 RS 1,80 RS 0,87 RS 44 46 RS 44 .46
izn GOINFRA 76710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E UN | €00 600 |R$6239) RS6058 RS 737,82 RS 737.82
DRENO BRITA




UNIDADE ESCOLAR
EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO - GOIASTEC CODIGO INEP
OBRA 000000
| REFORMA g;g:rznza cmgns
e ENDEREGO GOIANIA
5 REFERENCIA GOINFRA E
SO RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 694, LT 4, N°329, SETOR AEROPORTO | MAR/2023 oI ANAR!
AREA EXISTENTE (W7 AREA A CONSTRUIR (M) S I MR ONERADA
673.90 1702 REA A DEMOLIR (M?) REA TOTAL CONSTRUIDA (W)
. 690.92
PLANILHA ORGAMENTARIA )
ITEM CODIGO QUANT
T = DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID| QUANT | = ot | MaT Mo Tsﬁ:ﬂco P
1212 71442 . [INTERR 5
F : UPTOR SIMPLES (3 SECOES) 100 |R$1316] Rs 1554 RS 28.70 R$ 28,70
11213,
|INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 1.00 R$877| R$10.85 RS 1962 R§ 1962
11214 |RELE FOTOELETRICO PARA GOMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W
- 300 |R§29.74
__|[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 * B R .
_|PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 100 W COM RS 245 20
{12 LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE
: VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ORSE) 200  [Rs12260) RS 0,00 RS 245,20
11.1.2.16
COMP 373_SEE [SPOT LED REDONDO ORIENTAVEL 7 A 8W DE EMBUTIR (GOINFRA + COT) 600 |R$2128] R$946 RS 18444 RS 18444
11217 COMP 537_SEE |LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM DICROICA LED 5W, ALUMINIO
P 897 ; 500 |R$3602] R$30.50 RS 333 05 RS 3
= . .|BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (SINAPI + ORSE) ' $ 3320
111218 92006 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 200 | R$19,95 RS 16,16 R§7222 R§7222
. |EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
111219, | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 6,00 R$6.96| RS 850 RS 02,76 RS 82,76
11.1.2.20. FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 3,00 R§7.07| RS11.73 RS 56,40 RS 56,40
11221 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM 700 |R$1248| Rs586 RS 18,34 RS 18,34
11.1.3. ?PA : i : - R$16.712,07
.13, CABO DE COBI EL ISOLADO, 2,5 MM=, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA R$248| RS083 R$662000) R$662000
-|circumos
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
11132 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA 30000 | R6400 RS114] R§205600] RS 205600
- |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023
11133 " |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4°), PARA CIRCUITOS 49500 | RS478| RS276 R§3.73230) RS 373230
| TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
134 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 34" 31200 | Rs089] Rsoa8r RS 548,12 RS 549,12
11135 ~|CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" 158,00 | R§198] R$292 RS 774,20 RS 774,20
11.1.36. BRACADEIRA METALICA TIPO "D DIAM. 3/4” 33000 | R$1.30] Rs029 RS 524,70 RS 524,70
11137, PARAFUSO P/BUCHA 56 36000 | R$008] R$0.29 RS 136,80 RS 136,80
11138 " [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS 3000 | R§7.12| R$336 RS 314,40 RS 314,40
- | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
11.1.39 _[LOVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1° 3,00 R$1.33] RS 146 RS 8,37 R$ 8,37
11.1.3.10. 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1* 2,00 R§205| RS380 RS 13,50 RS 13,50
111311 70372 |BRACADEIRA METALICA TIPO 'D" DIAM. 1" 2000 | Rs141| Rs0z29 RS 34,00 7§ 34,00
11312 “J0924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS 1500 | R$513| RsS9.9 RS 226.35 RS 226.35
111313, 70925~ |CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4 3800 | RS 092 RS2:34 RS 127,14 RS 127,14
11314, 70927 . |CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" 3800 | R$160| RS087 R$ 9366 RS 93,86
111315 72385 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 1500 | Rs268| Rs087 R§5325 RE5325
11.1.3.16. 52008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 2800 |R$19,95| R$16,16] R$101108] RS 101108
© . |E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
T1.4.347. 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 2100 | RS696| R8BS0 RS 32466 R§ 324 66
11.1.3.18. EZEET] FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 5,00 RS7.07| R$11.73 RS 94,00 RS 94,00
11.1.3.18. |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM 100 |R$1248] R$586 R§18.34 RS 18,34

11.14. 1.280,. 7,281
11.144 -| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - R$ 8,20 R$ 258,39 R$ 25839
-|[FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
11.14.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 2,00 RS 54 99 RS 8,02 R$ 126,02 R$ 126 02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
11143, _|DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 2,00 R$ 56,60 R$ 11,92 R$ 137,04 R$ 137.04
- |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
11144 -~ |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R ) BIPOLAR DE 25A-30mA 25,00 R$ 11626] R$17.59 RS 3.346,25 RS 3.346.25
11145, - |DiIsPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA 6,00 R$ 7408| R$2933 R$ 620,46 RS 620,46
111486 QUADRO DE DISTRIBUIEﬁO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A 2,00 R$ 300,12] RS§ 17599 R$ 952,22 R$ 952,22
11.1.47. CABC FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 250,00 R$ 546 R$ 1,90 R$ 1.840.00 R$ 1.840.00

RS 1.013.76)

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM X R$ 12,91 R$1525 RS 1.013.76
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 8,00 RS 8,10 R$13,19 RS 170,32 RS 170,32
[JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 2,00 R$8.10] R$ 1319 RS 4258 RS 4258
IBRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3" 4,00 R$218] R$527 RS 29.80 RS 29,80
o i ik L i - 2
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 500 |R$171.05] R$1242 RS 917,35 RS 917,35
~|208C
" [EXTINTOR COZ (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC 200 |R$42089] RS 1242 RS 866,62 RS 866,62
“TLUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 10,00 | R$ 17,93 RS 4,05 R$ 219.80 RS 219.80
|- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) 700 |R$2573] R$092 RS 186,55 RS 186,55
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) 3200 |R$2573 R$092 RS 852,80 R$ 85280
VALOR TOTAL RS 222.733,67
VALOR BDI (20,34%) RS 45.304,03
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RS 266 .037,70
RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO POR M2t RS 387,94
MATERIAL S/ BDI RS 173.205,36
MAO DE OBRA S/ BDI RS 4.576,48




UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO - GOIASTEC 000000
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
ENDEREGO CRE
RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 69A, LT.4, N°329, SETOR GOIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 28/04/2023 690,92
RESUMO AMENTO
ITEM 5¢ i
1, |CANTEIRQ DE OBRAS 1 R$ 4.518,83 R$ 5.437,96 2,03%
2, |ADMINISTRATIVO 1 R$ 12.338,70 R$ 14.848,39 5,54%
3, |RECEPCAO ENTRADA 1 R$ 16.277,12 R$ 19.587,89 7.30%
4, |ESTUDIOS 01 AO 08 E SALAS TECNICAS 1 RS 98.554,44 R$ 118.600,41 44 ,23%
5, |COBERTURA ACESSO - COZINHA 1 R$ 4.412,22 R$ 5.309,67 1,98%
6, |COBERTURA FACHADA 1 R$ 27.071,76 R$ 32.578,16 12,15%
7, |CALCADA 1 RS 3.782,23 RS 4.551,54 1,70%
8, |PATIO DESCOBERTO 1 R$ 2.413,06 R$ 2.903,88 1,08%
9, |CANALETA COM GRELHA 1 R$ 886,17 R$ 1.066,42 0,40%
10, |PROJETO ESTRUTURAL 1 RS 6.325,00 R$ 7.611,51 2.,84%
11, [PROJETO ELETRICO 1 R$ 41.854,56 R$ 50.367,78 18,82%
12, |PROJETO HIDROSANITARIO 1 R$ 1.256,46 R$ 1.512,02 0,56%
13, [PROJETO PREVENCAO COMBATE A INCENDIO 1 R$ 3.043,12 R$ 3.662,09 1,37%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) R$ 222.733,67 R$ 268.037,70 100,00%




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO - GOIASTEC 000000

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIA

ENDEREGO CRE

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 69A, LT .4, _N°329, SETOR AEROPORTO GOIANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 28/04/2023 690,92

MEM| =~~~ DESCRIC) -5 SR
a. |SERVICOS PRELIMINARES 639,88 RS 4.380,23 1.63%)|
b. [TRANSPORTES R$ 321,71 R$ 387,15 0,14%
c. |SERVICO EM TERRA R$ 232,05 RS 279,25 0,10%
d. |FUNDACOES E SONDAGENS R$ 980,31 RS$ 1.179.71 0,44%
e |ESTRUTURA R$ 33,50 R$ 40,31 0,02%
f  |INSTALACOES ELETRICAS R$ 41.854,56 R$ 50.367.78 18,82%
0. |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.256,46 R$ 1.512,02 0,56%
h [INSTALACOES ESPECIAIS RS 3.043,12 R$ 3.662,09 1.37%
i |ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 898,24 R$ 1.080,94 0,40%
n. |ESTRUTURAS METALICAS RS 28.648,51 R$ 34.475,62 12,86%
0. |COBERTURAS R$ 3.968,15 RS 4.775,27 1,78%
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 27.131,67 R$ 32.650,25 12.17%
q. |ESQUADRIAS METALICAS R$ 2.420,18 RS$ 2.012.44 1,09%
r. [VIDROS R$ 8.189,75 R$ 9.855,55 3,67%
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 59.702,84 RS 71.846.40 26.79%
t |FORROS RS 2.285,94 R$ 2.750,90 1.03%
u. |REVESTIMENTO DE PISO RS 4.304,94 R$ 5.180,56 1,93%
x. |ADMINISTRACAO R$ 12.338.70 RS 14.848,39 5,54%
y. |PINTURA R$ 10.025.42 RS 12.064,59 4,50%
z. |DIVERSOS RS 11.457,74 R$ 13.788,24 516%

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO R$ 222.733,67 R$ 268.037,70 100,00%




UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO - GOIASTEC 2
OBRA PRAZO
REFORMA 60 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANIA 28/04/2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
% VALOR Parcelas:
DESCRIGAO DOS SERVI
c SERVICOS RS 323.123,32 Dias:
SERVICOS PRELIMINARES R$4.380,23 % Periodo
TRANSPORTES R$ 387,15 % Periodo
SERVICO EM TERRA R$ 279,25 % Periodo
FUNDAGOES E SONDAGENS BRI PR K
RS 1.179,71
ESTRUTURA R$ 40,31 % Periodo . . 0%
INST ELET/TELEFONICAICABEAMENTO E | 1% 50.367.78 % Patiodo i eiel s
R$ 2014711 |R$ 30.22067
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.512,02 % Periodo e A0l f
RS 725.77
INSTALACOES ESPECIAIS R$ 3.662,09 % Periodo = 0,00°
R$ 3.662.09
ALVENARIA E DIVISORIAS 5. 1.080,54 % Pariodo ' 2
RS 1.080,
ESTRUTURA METALICA R$ 34.475,62 % Periodo
COBERTURAS R$ 4.775,27 % Periodo
i ARIAS DEAPEIRA RS 32.650 25 % Periodo
ESQUADRIAS METALICAS R$2.912,44 % Periodo
R$ 9.855,55 % Periodo : [ ]
i RS 9.855.55
RS 71.846.40 % Periodo T32.00 .
REVESTIMENTO DE PAREDE T
R$ 2.750,90 % Periodo - 4, ST
FORROS RS 660,22 RS 2.090.68
RS 5.180.56 % Perfodo _ T
REVESTIMENTO DE PISO T T
. R$ 14.848,39 % Periodo - 4900%I 51
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS e 2
R$ 12.064,59 % Periodo i
PUNELIRA RS 12.064,59 |
RS 13.788.24 % Periodo - > : '
DIVERSOS RS$ 6.342,50  |RS 7.44565
% PERIODO 38,28% 61,72%
VALOR PERIODO|R$ 102.593,23 |R$ 165.444.47
TOTAL R$ R$ 323.123,32 % ACUMULADO 38.28% 100,00%
VALOR ACUMULADO|RS 102.593,23 | RS 268.037,70




UNIDADE ESCOLAR
EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO - GOIASTEC

OBRA
REFORMA
ENDEREGO
RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 69A, LT.4, N°329, SETOR AEROPORTO
CIDADE
GOIANIA
CRE
GOIANIA

R : DETALHAMENTO DA COMPOSICAOQ DE BDI
DESCRICA COEF. __|TAXA % (a.m) de venda _
1) COFINS 100,00% 3,00% L3 OD%
2) PIS 100,00% 0,65% S 0.65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% - 3.00%
4 CPRB_ 100,00% 0,00% 0.00%
5) Administracéo Central 100,00% 3,50% - 3,50%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1'1-3%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0:12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0.97%
9) Lucro 100,00% 6,21%) s g oinL
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigdo previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acord&o n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU - Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de
2022. (Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

b _
. TAXA SELIC\asy i i ; G
= (1 = ) DF = tava representativa das Despesas Financeiias;
i DU =Diss im

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores medios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugéo, incéndio e exploséo, danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundagao, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado. quebra
de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagéo e Montagem (IM); e
Obras Civis em Construgéo e Instalagio e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas,
como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias,
cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em
grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na indUstria da construgao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria
449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos valores referentes aos
Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigao do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordéo n° 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores entre 1° e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acord&o n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado {
*)A fo:ﬁﬁula para éstipulégao da lafz; de BDI estimado adotado & a mesma que foi aplicada para a obtengao das tabelas contidas no

Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

“

AC = taxa de asdminisiraco central
e i A y S=taxa de 05
. _E_ifﬂﬂ+57k+ﬁ;{t§5?}§i?£}wl R-=m®w
e 1-0 G = taxa de garantiaS
2L 'DF = taxa de despesas financeias.
{ = taxs de lucrofremmeragéo

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragéo central e

lucro




SERVICOS PRELIMINARES

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO - GOIASTEC GOIANIA
OBRA CRE
REFORMA GOIANIA
ENDEREGO DATA
RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 69A, LT.4, N°329, SETOR  |28/04/2023
RELATORIO CE

a. ; 1,63%
b. |TRANSPORTES R$ 387,15 0,14%
c. |SERVICO EM TERRA R$ 279,25 0,10%
d. |FUNDACOES E SONDAGENS R$ 1.179,71 0.44%
e. |ESTRUTURA R$ 40,31 0,02%
f. INSTALACOES ELETRICAS R$ 50.367,78 18,82%
9. |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.512,02 0,568%
h INSTALACOES ESPECIAIS R$ 3.662,09 137%
i ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 1.080,94 0,40%
n. |ESTRUTURAS METALICAS R$ 34.475,62 12,86%
0. |COBERTURAS R$ 4.775,27 1,78%
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 32.650,25 12.17%
q. |ESQUADRIAS METALICAS R$ 2.012,44 1,09%
r. VIDROS R$ 9.855,55 367%
s REVESTIMENTO DE PAREDE RS 71.846,40 26,79%
t. FORROS R$ 2.750.90 1,03%
u. |REVESTIMENTO DE PISO R$ 5.180,56 1,93%
X. ADMINISTRAGAO R$ 14.848,39 5,54%
y. PINTURA R$ 12.064,59 4 50%
z. |DIVERSOS R$ 13.788,24 5,16%

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) C/BDI R$ 268.037,70 100,00%




UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO - GOIASTEC 000000

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOIANIA

690,92

CODIGO |

SE
FORROS

FORRO DE GESSO ACART

PINTURA

PINTURA




