
CÓDIGO INEP
52030938

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO E REFORMA 18/01/2023 APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL MARIA
DE FATIMA SANTANA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL MARIA DE FATIMA SANTANA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA 34 QD 48 S/N , CONDOMINIO ESMERALDA , CEP:74980-970
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 9.497,95                          11.618,84                        9,08                                 

2. 1 67.607,03                        82.703,68                        64,66                               

3. 1 27.458,43                        33.589,90                        26,26                               

104.563,41 127.912,42 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

SALAS DE AULA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARIA DE FATIMA SANTANA

OBRA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 RUA 34 QD 48 S/N , CONDOMINIO ESMERALDA , CEP:74980-970

DATA

18/01/2023

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1936,07

CÓDIGO INEP

52030938

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA
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ENDEREÇO

 RUA 34 QD 48 S/N , CONDOMINIO ESMERALDA , CEP:74980-970  JAN/23 NOV/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA REFORMA E AMPLIAÇÃO UN 1,00 1,00 9.497,95 9.497,95
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 2.986,65 2.986,65

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 395,22 3,00 2.986,65 2.986,65

1.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 132,30 132,30
1.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,00 3,00 35,11 8,99 132,30 132,30
1.3. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 5.975,80 5.975,80
1.3.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 20,00 20,00 0,00 86,03 1.720,60 1.720,60
1.3.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 180,00 180,00 0,00 23,64 4.255,20 4.255,20
1.4. DIVERSOS - - 0,00 0,00 403,20 403,20
1.4.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 120,00 120,00 1,49 1,87 403,20 403,20
2. GOINFRA SALAS DE AULA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 67.607,03 67.607,03
2.1. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 31.151,90 31.151,90

2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 163,96 113,99 16,80 21.444,32 21.444,32

2.1.0.2. SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 136,40 136,40 68,37 2,80 9.707,58 9.707,58
2.2. GOINFRA FORROS - - 0,00 0,00 12.938,52 12.938,52
2.2.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 147,00 54,89 12,11 9.849,00 9.849,00

2.2.0.2. SINAPI 96123
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_PS

M 84,00 84,00 30,74 6,04 3.089,52 3.089,52

2.3. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 11.468,88 11.468,88
2.3.1. GOINFRA FORRO - - 0,00 0,00 3.059,07 3.059,07
2.3.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 147,00 1,96 9,20 1.640,52 1.640,52
2.3.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 147,00 4,26 5,39 1.418,55 1.418,55
2.3.2. GOINFRA ACIMA BARRADO (INTERNO E EXTERNO) - - 0,00 0,00 3.047,35 3.047,35
2.3.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 125,82 125,82 5,54 7,52 1.643,20 1.643,20
2.3.2.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 125,82 125,82 1,96 9,20 1.404,15 1.404,15
2.3.3. GOINFRA BARRADO (INTERNO E EXTERNO) - - 0,00 0,00 5.362,46 5.362,46
2.3.3.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 199,20 7,32 8,44 3.139,39 3.139,39
2.3.3.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 199,20 199,20 1,96 9,20 2.223,07 2.223,07
2.4. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - - 0,00 0,00 2.874,69 2.874,69
2.4.0.1. GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UN 3,00 3,00 623,36 142,73 2.298,27 2.298,27
2.4.0.2. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 9,00 9,00 6,21 8,89 135,90 135,90
2.4.0.3. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 3,00 3,00 125,95 20,89 440,52 440,52
2.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 3.578,16 3.578,16

2.5.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,00 9,00 321,92 14,12 3.024,36 3.024,36

2.5.0.2. SINAPI 94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 30,00 30,00 14,32 4,14 553,80 553,80

2.6. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 5.594,88 5.594,88

2.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 3,00 1.039,59 825,37 5.594,88 5.594,88

3. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 27.458,43 27.458,43
3.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 27.458,43 27.458,43
3.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO SALAS - - 0,00 0,00 27.458,43 27.458,43

3.1.1.1. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 626,25 25,01 651,26 651,26

3.1.1.2. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 65,89 9,63 151,04 151,04

3.1.1.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 2,00 311,39 32,00 686,78 686,78

3.1.1.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.830,40 1.830,40 2,94 1,05 7.303,29 7.303,29

3.1.1.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 105,00 105,00 4,95 2,31 762,30 762,30

3.1.1.6. SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 30,00 14,61 0,43 451,20 451,20

3.1.1.7. SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 80,00 80,00 34,07 2,44 2.920,80 2.920,80

3.1.1.8. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 21,00 21,00 11,63 14,23 543,06 543,06

3.1.1.9. SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 275,00 275,00 6,06 4,06 2.783,00 2.783,00

3.1.1.10. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,00 16,00 10,03 4,75 236,48 236,48

3.1.1.11. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00 15,00 5,49 2,37 117,90 117,90

3.1.1.12. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 7,00 7,00 2,74 0,36 21,70 21,70
3.1.1.13. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 14,00 14,00 0,86 0,36 17,08 17,08
3.1.1.14. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 14,00 14,00 2,24 2,13 61,18 61,18

3.1.1.15. SINAPI 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 5,00 5,24 7,41 63,25 63,25

3.1.1.16. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 9,66 1,22 21,76 21,76

3.1.1.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 7,00 9,81 1,66 80,29 80,29

3.1.1.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 87,77 35,56 369,99 369,99
3.1.1.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 100,00 100,00 0,11 0,36 47,00 47,00
3.1.1.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 100,00 100,00 0,17 0,56 73,00 73,00
3.1.1.21. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 5,00 5,00 6,57 7,11 68,40 68,40
3.1.1.22. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 5,00 15,83 7,11 114,70 114,70
3.1.1.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 3,00 8,66 10,31 56,91 56,91
3.1.1.24. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 6,00 12,76 10,31 138,42 138,42

3.1.1.25. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 6,00 24,54 17,10 249,84 249,84

3.1.1.26. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 3,00 7,66 12,09 59,25 59,25
3.1.1.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 3,00 3,00 3,65 1,07 14,16 14,16

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARIA DE FATIMA SANTANA

DATA

18/01/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52030938

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1936,07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1936,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 RUA 34 QD 48 S/N , CONDOMINIO ESMERALDA , CEP:74980-970  JAN/23 NOV/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARIA DE FATIMA SANTANA

DATA

18/01/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52030938

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1936,07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1936,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

3.1.1.28. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 3,00 3,00 0,25 1,07 3,96 3,96

3.1.1.29. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 48,00 48,00 4,53 5,06 460,32 460,32

3.1.1.30. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 9,00 8,17 18,47 239,76 239,76

3.1.1.31. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 9,00 3,75 5,26 81,09 81,09

3.1.1.32. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 3,00 11,08 13,16 72,72 72,72
3.1.1.33. GOINFRA 71619 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W UN 48,00 48,00 88,05 13,75 4.886,40 4.886,40

3.1.1.34. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 96,00 96,00 21,72 6,72 2.730,24 2.730,24

3.1.1.35. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 12,00 45,41 11,25 679,92 679,92
3.1.1.36. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 2,00 2,00 66,64 53,35 239,98 239,98

104.563,41

23.349,01

127.912,42

66,07

75.182,39

29.381,02

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (22,33%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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DATA

18/01/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.986,65                      3.653,57                        2,86                       

b. TRANSPORTES 132,30                         161,84                           0,13                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27.458,43                    33.589,90                      26,26                     

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 31.151,90                    38.108,12                      29,79                     

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.874,69                      3.516,61                        2,75                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 3.578,16                      4.377,16                        3,42                       

t. FORROS 12.938,52                    15.827,69                      12,37                     

x. ADMINISTRAÇÃO 5.975,80                      7.310,20                        5,72                       

y. PINTURA 11.468,88                    14.029,88                      10,97                     

z. DIVERSOS 5.998,08                      7.337,45                        5,73                       

104.563,41                  127.912,42                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA 34 QD 48 S/N , CONDOMINIO ESMERALDA , CEP:74980-970 CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1936,07

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL MARIA DE FATIMA SANTANA 52030938

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO E REFORMA APARECIDA DE GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL MARIA DE FATIMA SANTANA 2

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO E REFORMA 30 dias corridos

LOCAL DATA

APARECIDA DE GOIÂNIA 18/01/2023

VALOR Parcelas: 1 2

127.912,42R$          Dias: 15 30

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.653,57R$               % Período 100,00%

$ 3.653,57R$              -R$                       

TRANSPORTES 161,84R$                  % Período 48,00% 52,00%

$ 77,68R$                   84,16R$                   

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO33.589,90R$             % Período 40,00% 60,00%

$ 13.435,96R$            20.153,94R$            

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 38.108,12R$             % Período 100,00%

$ 38.108,12R$            -R$                       

ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.516,61R$               % Período 54,00% 46,00%

$ 1.898,97R$              1.617,64R$              

ESQUADRIAS METÁLICAS 4.377,16R$               % Período 49,00% 51,00%

$ 2.144,81R$              2.232,35R$              

FORROS 15.827,69R$             % Período 24,00% 76,00%

$ 3.798,65R$              12.029,04R$            

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 7.310,20R$               % Período 49,00% 51,00%

$ 3.582,00R$              3.728,20R$              

PINTURA 14.029,88R$             % Período 100,00%

$ -R$                       14.029,88R$            

DIVERSOS 7.337,45R$               % Período 46,00% 54,00%

$ 3.375,23R$              3.962,22R$              

127.912,42R$          % PERÍODO 54,78% 45,22%

VALOR PERÍODO 70.074,98R$            57.837,44R$            

% ACUMULADO 54,78% 100,00%

VALOR ACUMULADO 70.074,98R$            127.912,42R$          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

22,33%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARIA DE FATIMA SANTANA

OBRA

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 RUA 34 QD 48 S/N , CONDOMINIO ESMERALDA , CEP:74980-970

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.653,57                         2,86

b. TRANSPORTES 161,84                            0,13

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.589,90                       26,26

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 38.108,12                       29,79

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.516,61                         2,75

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 4.377,16                         3,42

t. FORROS 15.827,69                       12,37

x. ADMINISTRAÇÃO 7.310,20                         5,72

y. PINTURA 14.029,88                       10,97

z. DIVERSOS 7.337,45                         5,73

127.912,42                     100,00                            

ENDEREÇO DATA

 RUA 34 QD 48 S/N , CONDOMINIO ESMERALDA , CEP:74980-970

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-APARECIDA

18/01/2023

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL MARIA DE FATIMA SANTANA APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO E REFORMA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 147,00 73,50

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL MARIA DE FATIMA SANTANA 52030938

OBRA CIDADE

CRE-APARECIDA 1936,07

AMPLIAÇÃO E REFORMA
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 JAN/23

NOV/22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 129,01 130,79

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 19,81 22,22 12,44 13,95

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 16,46 18,17 2,58 2,85

15,02 16,80

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290 46,91 46,91 1,36 1,36

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2    2,1060 28,86 28,86 60,78 60,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 55,12 56,66

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4165 18,04 20,89 7,51 8,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1735 12,67 14,67 2,20 2,55

9,71 11,25

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN    1,0000 45,41 45,41 45,41 45,41

45,41 45,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 15,30 15,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0150 12,67 14,67 0,19 0,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0150 18,04 20,89 0,27 0,31

0,46 0,53

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    1,0000 14,84 14,84 14,84 14,84

14,84 14,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.752,43 1.864,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     21,8625 10,78 12,48 235,68 272,84

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     7,3851 18,04 20,89 133,23 154,27

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,4222 18,04 20,89 7,62 8,82

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h     18,6424 18,04 20,89 336,31 389,44

712,84 825,37

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 57,64 57,64 299,73 299,73

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 38,92 38,92 174,10 174,10

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,13 1,13 4,35 4,35

SINAPI_I 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2    1,0000 54,93 54,93 54,93 54,93

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 105,05 105,05 255,32 255,32

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,88 10,88 14,25 14,25

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.582,29 4.582,29 115,93 115,93

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,68 0,68 51,00 51,00

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 13,12 13,12 41,33 41,33

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,30 20,30 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,30 20,30 8,10 8,10

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,96 26,96 18,66 18,66

1.039,59 1.039,59

1936,07

CÓDIGO INEP

52030938

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

UNIDADE

CRE-APARECIDA  RUA 34 QD 48 S/N , CONDOMINIO ESMERALDA , CEP:74980-970

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARIA DE FATIMA SANTANA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/01/2023

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

387 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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