UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PEDRO NECA 52071014

OBRA DATA CIDADE

REFORMA 23/01/2023 APARECIDA DE GOIANIA
ENDERECO CRE

RUA JOAQUIM MARQUES SOARES S/N QD 113, INDEPENDENCIA MANSOES , CEP[CRE-APARECIDA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL PEDRO NECA, foram
elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93

Aline Campos g&zem
1de 10 CREAE‘\10191;’2337D'G° ART N° 1020230020098



CODIGO INEP

RUA JOAQUIM MARQUES SOARES S/N QD 113 , INDEPENDENCIA MANSOES , CEP:74959-302

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PEDRO NECA 52071014

OBRA CIDADE

REFORMA APARECIDA DE GOIANIA
ENDERECO CRE

CRE-APARECIDA

DATA
23/01/2023

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1331,40

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

1. REFORMA 1 15.000,31 18.250,88 6,96

2. SALA DE AULA 1 157.569,53 191.714,85 73,12

3. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 1 40.202,97 48.914,95 18,66

4, PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 2.708,49 3.295.42 1,26
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 215.481,30 262.176,10 100,00

Aline Campos Bezerra
2de 10 e rD.G0 ARTN® 1020230020098



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL PEDRO NECA 52071014 ‘
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 23/01/2023 APARECIDA DE GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-APARECIDA RUA JOAQUIM MARQUES SOARES S/N QD 113 , INDEPENDENCIA MANSOES . CEP:74959-302 JAN23 ONERADA DEZ/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
133140 133140
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT ’?(I)J:EE MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL

FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

11 SERVICOS PRELIMINARES 2.986,65 2.986,65
1101 GOINFRA 21301 :ALISSPE’:SE'E;?\;?GT e S;Q’; A o f IXADA EN CAVALETES DE M2 7,50 750 39522 300 2.986,65 2.986,65
12. ADMINISTRACAO 11.509,66 11.509,66
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 73,33 7333 0,00 86,03 6.308,86 6.308,86
GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 220,00 220,00 0,00 23,64 5.200.80 5.200,80
DIVERSOS 504,00 504,00
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 150,00 149 1.87 504,00 504,00
2.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 53.543,13 53.543,13
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
2.1.0.1. COMPOSICAO COMP 008_SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 414,10 414,10 112,98 16,32 53.543,13 53.543,13
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
22. REVESTIMENTO DE PISO 23.790,83 23.790,83
220.1. SINAPI 98688 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 328,24 328,24 69.67 2381 23.790.83 23.790,83
2.3. FORROS 29.693,81 29.693,81
23.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 337.51 33751 54.89 12,11 22.613,17 22.613,17
2302, SINAPI 96123 ﬁAﬂl:z;ZAﬁN:gs PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). M 195,49 195,49 3036 586 708064 7.080,64
24. PINTURA 21.580,45 21.580,45
2.4.1. PINTURA GESSO 7.023,58 7.023,58
2411 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 337.51 33751 1.96 9.20 3.766,61 3.766,61
24.12. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 337,51 33751 426 539 325697 3.256,97
2.4.2. PINT. ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO) 5.124,00 5.124,00
242.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 185,72 185,72 439 748 2.204.49 2.204,49
2422. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 185.72 185,72 4.74 10,98 291951 2.919.51
2.4.3. PINT. ESMALTE DO BARRADO H=150CM (INTERNO E EXTERNO) 9.231,19 9.231,19
243.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 293,24 29324 732 844 462146 4.621,46
2432, GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 29324 293,24 474 10,98 4.609.73 4.609,73
PINT. ESQUADRIAS 201,68 201,68
2441, GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 11,76 11,76 10.85 6,30 201,68 201,68
2.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.390,51 6.390,51
25.0.1. GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UN 7,00 7,00 623,36 142,73 5.362,63 5.362,63
2.5.02. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 7.00 7.00 125,95 20.89 1.027.88 1.027.88
2.6. ESQUADRIAS METALICAS 9.500,82 9.500,82
260.1. COMPOSICAO | COMP440_SEE | ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO § MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COT) M2 21,00 21,00 45242 0.00 9.500.82 9.500,82
2178 DIVERSOS 13.069,98 13.069,98
2701 COMPOSICRO | comP sg2 see | QUADRO ESCOLAR MISTO 420x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1.25M) E UN 7,00 7,00 104177 825,37 13.069.98 13.069,98

3.1 SERVICO EM TERRA 212,96 212,96
3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,00 4.00 0.00 3202 128,08 128,08
3.1.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,00 4,00 0,00 21,22 84,88 84,88
3.2. INSTALACOES ELETRICAS 39.990,01 39.990,01
2 IMPLANTACAO 5.833,89 5.833,89
32101 GOINFRA 70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 12,00 12,00 240 107 4164 41,64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO
212 SINAPI 92980 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 290,00 290,00 10,09 030 3.013,10 3.013,10
32.13. GOINFRA 70540 CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M /KG) M 15,00 15.00 8.17 249 159.90 159,90
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM
32.14. . g 3 4
2! SINAPI 7882 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020 N D 00 14394 2652 . 511,38
3215, SINAPI 95701 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 32 MM N 200 200 3090 1754 0638 96.88
(1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 4
32.16. GOINFRA 71123 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" UN 800 8,00 10,14 10,67 166,48 166,48
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
32.17. N > UN 1,00 1,00 7175 20,11 91.86
SINAPI 93673 INSTALAGAO. AF_10/2020 ; 91,86
32.18. GOINFRA 71253 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" M 18,00 18,00 22,82 23,12 826,92 826,92
3210, SINAPI 91860 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M 50,00 5000 591 668 29,50 629.50
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 »
3.2.110. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 3.00 3.00 80,14 14,23 283,11 283,11
32101 GOINFRA 71723 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" UN 2,00 2,00 372 284 13,12 13,12
3.22. QD-SALAS 34.156,12 34.156,12
3221 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 244.00 244,00 0.08 0.00 19,52 19,52
3222. GOINFRA 70391 BUCHA DENYLON 86 300,00 300,00 017 056 219,00 219,00
3223, SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS M 20,00 620,00 198 084 174840 1.748.40
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
3224, o N . : 3 X
22 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015 M 1.410,00 1.410,00 .02 1,06 5.752,.80 5.752,80
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
3225. Y UN 14,00 14,00 825 18,54 375,06
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 . 375,06
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
3226. 2 4 o .73 X 47,
226 SINAPI 91944 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 UN 21,00 21,00 5.7 6,05 24738 247,38
3227, SINAPI 91043 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - i 700 700 714 1020 12138 12138
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 ”
3228 GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 146,00 146,00 115 284 582,54 582,54
3229, GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 74,00 74.00 5.99 12,09 1.337,92 1.337,92
32.2.10. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" UN 224,00 224,00 201 107 689.92 689,92
32211 SINAPI 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS N 2800 2800 A 570 26348 263.48
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5
322.12. GOINFRA 71115 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 2,00 19.18 5,69 49.74 49,74
32213 GOINFRA 71159 DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 1,00 2743 5,69 33,12 33,12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
32 3
2.2.14. SINAPI 93653 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 2,00 9.82 122 22,08 22,08
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
322.15 N g UN 17,00 17,00 997 1,66 197,71
SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF_10/2020 ; 197,71
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
32 . 3 4 3
2.2.16. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 .00 1046 235 384! 38,43
Aline Campos Bezerra
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UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL PEDRO NECA 52071014 ‘
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 23/0112023 APARECIDA DE GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-APARECIDA RUA JOAQUIM MARQUES SOARES S/N QD 113 . INDEPENDENCIA MANSOES , CEP:74959-302 JAN3 ONERADA DEZ/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
133140 133140
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT ?gﬂ: MAT MO TSERVICO UNIT VALOR TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
322.17. SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 102020 UN 1,00 1,00 7175 20,11 91.86 91,86
32218 GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3.00 87.77 3556 369.99 369,99
32.2.19, GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 60,00 60,00 2433 1137 2.142,00 2.142,00
32220, SINAPI 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 50,00 5000 416 513 46450 464.50
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ”
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAILS,
32221 M 204,00 204,00 690 450 2.325,60 .
SINAPL 91863 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2.325,60
32222 GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 3.00 144,79 2133 498,36 498,36
32223, GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 7.00 7.00 11,08 13,16 169,68 169,68
32204, SINAPI 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 12000 12000 2106 675 [, 333720
AF 0212020 PS )
32225, GOINFRA 71622 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X28W UN 60,00 60,00 14042 13,75 9.250.20 9.250,20
32226 SINAPI 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, N 96,00 96,00 206 180 62,56 562.56
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ”
32227, GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA $-6 UN 300,00 300,00 0.11 036 141,00 141,00
32228 GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 244,00 244,00 025 024 119,56 119,56
32229 GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 244,00 244,00 0.15 024 95.16 95,16
32.2.30. GOINFRA 72172 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A UN 1,00 1,00 281,52 14224 423,76 423,76
32231, GOINFRA 72325 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" UN 30,00 30,00 249 427 202,80 202,80
32232 COMPOSICAO | COMP 528 SEE |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 40,00 40,00 217 7,11 371.20 371,20
32233 GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 74,00 74,00 319 107 31524 315,24
32.2.34. GOINFRA 72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 60,00 60,00 6,52 711 817.80 817,80
32235, GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 2,00 1322 5,69 37.82 37,82
32236, GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 14,00 14,00 12,76 1031 32298 322,98
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 21,00 21,00 8,66 1031 398,37 398,37
4.1, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.708,49 2.708,49
4.1.1. 'DRENO AR-CONDICIONADO 2.708,49 2.708,49
4111 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 24,00 24,00 15,83 1849 823,68 823,68
4112, GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 28,00 28,00 11.59 427 444,08 444,08
4.1.13. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 6493 0,00 129.86 129,86
4.1.1.4. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1,00 50,87 0.00 50,87 50,87
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
4.1.15. g UN 14,00 14,00 5327 3,79 798,84
SINAPI 86913 INSTALACAO. AF 01/2020 798,84
4.1.1.6. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 28,00 28,00 7.58 8,89 461,16 461,16
VALOR TOTAL 215.481,30
VALOR BDI (21,67%) 46.694,80
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 262.176,10
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2 196,92
MATERIAL S/ BDI 157.274.87
MAO DE OBRA S/ BDI 58.206,43
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os precos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos precos destas
composigées de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esq s e ja foram considerados os custos de para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execuio de granitina e omisséo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7em, foi incorporado na drea de piso;
(5) O custo unitdrio ap do por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢camento pela drea total de construgio.
Aling Campos Bezerra
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RUA JOAQUIM MARQUES SOARES S/N QD 113 , INDEPENDENCIA MANSOES , CEP:74959-302

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL PEDRO NECA 52071014

OBRA CIDADE

REFORMA APARECIDA DE GOIANIA
ENDERECO CRE

CRE-APARECIDA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 23/01/2023 1331,40
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRIGCAO DOS SERVICOS PREC(()R?;:M BDI PREC(:RCH;?M BDI | b \rTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 2.986,65 3.633,86 1,39
C. |SERVICO EM TERRA 212,96 259,11 0,10
f.  |INSTALAGOES ELETRICAS 39.990,01 48.655,85 18,56
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.708,49 3.295,42 1,26
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 53.543,13 65.145,93 24,85
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.390,51 7.775,33 2,97
q. [ESQUADRIAS METALICAS 9.500,82 11.559,65 441
t. |FORROS 29.693,81 36.128,46 13,78
u. |REVESTIMENTO DE PISO 23.790,83 28.946,30 11,04
X. |ADMINISTRACAO 11.509,66 14.003,80 5,34
y. [PINTURA 21.580,45 26.256,93 10,01
z.  |DIVERSOS 13.573,98 16.515,46 6,29
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 215.481,30 262.176,10 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

5de 10
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL PEDRO NECA 2
OBRA PRAZO
REFORMA 60 dias corridos
LOCAL DATA
APARECIDA DE GOIANIA 23/01/2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas:
R$ 262.176,10 Dias:
SERVICOS PRELIMINARES RS 3.633,86 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 259,11 [% Periodo
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO If R$ 48.655,85 |% Periodo
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS RS 3.295,42 |% Periodo
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 65.145,93 |% Periodo
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 7.775,33 |% Periodo
4.198,68 | RS
ESQUADRIAS METALICAS RS 11.559,65 [% Periodo
5.664,23 | RS
FORROS RS 36.128,46 |% Periodo
8.670,83 | RS
REVESTIMENTO DE PISO RS 28.946,30 |% Periodo
14.183,69 | RS
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 14.003,80 [% Periodo
6.861,86 | RS
PINTURA RS 26.256,93 |% Periodo
DIVERSOS RS 16.515,46 [% Periodo
R$ 7.597,11 | RS 8.918,35
TOTAL R$ 262.176,10 % PERIODO 52,35% 47,65%
VALOR PERIODO| R$ 137.259.44 | RS 124.916,66
% ACUMULADO 52,35% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 137.259.44 | RS 262.176,10
Aline Campos Bezerra
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UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL PEDRO NECA

OBRA
REFORMA

ENDERECO
RUA JOAQUIM MARQUES SOARES S/N QD 113 , INDEPENDENCIA MANSOES , CEP:74959-302

CIDADE
APARECIDA DE GOIANIA

CRE
CRE-APARECIDA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administra¢do Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 21,67%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

b Onde:
 TAXA SELIC\z= : _ o
DF = ( 1+ 7) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 A
DU = Dias uteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Constru¢do (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e
Instalagao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.L.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administrac&o central
't 1 (. S = taxa de seguros
_[1+AC+S+R+G){1+DF){1+LJ_ ..o
- [1 - ]) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracédo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL PEDRO NECA APARECIDA DE GOIANIA
OBRA CRE

REFORMA CRE-APARECIDA
ENDERECO DATA

RUA JOAQUIM MARQUES SOARES S/N QD 113 , INDEPENDENCIA MANSOES , CEP:74959

23/01/2023

RELATORIO CENTRAL

CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 3.633,86 1,39
c. SERVICO EM TERRA 259,11 0,10
f. INSTALACOES ELETRICAS 48.655,85 18,56
g INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 3.295,42 1,26
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 65.145,93 24,85
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.775,33 2,97
q. ESQUADRIAS METALICAS 11.559,65 4,41
t. FORROS 36.128,46 13,78
u. REVESTIMENTO DE PISO 28.946,30 11,04
X. ADMINISTRACAO 14.003,80 5,34
y. PINTURA 26.256,93 10,01
Z. DIVERSOS 16.515,46 6,29
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 262.176,10 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL PEDRO NECA 52071014
OBRA CIDADE

REFORMA APARECIDA DE GOIANIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-APARECIDA 1331,40

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

. = PARC. MAIOR
DI ERVI DESCRICA NID ANT
CODIGO S| co SCRICAO Ul QU RELEYV (50%)
t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 337,51 168,76

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas

Aline Campos Bezerra
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|coLEGI0 ESTADUAL PEDRO NECA 52071014
OBRA CIDADE
REFORMA APARECIDA DE GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA JOAQUIM MARQUES SOARES $/N QD 113 , INDEPENDENCIA MANSOES , CEP:74959-302 JAN/23 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
23/01/2023 133140 DEZ/22 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 008 SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - - 127,59 129,30
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPT)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 19,13 21,42 12,01 1345
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 16,58 18,31 2,60 2.87
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,61 16,32
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586 27+ MM (ACAO INDIRETA) CENTO | 10,0290 46,91 4691 136 136
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 E - 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (LX C) M2 2,1060 28,86 28,86 60,78 60,78
. ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 440 SEE |/ o 0o " m2 45242 45242
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTACAO | COT367_SEE__[ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM INSTALADO [ w2 T 10000 ] 452,42 [ 452,42 452,42 452,42
MATERIAL (C) - TOTAL] 452,42 452,42
COMPOSICAO | COMP 528 SEE [SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 831 9.28
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,2000 18,04 20,89 3,61 4,18
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,2000 12,67 14,67 2,53 2,93
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,14 7,11
COTAGAO | COT 268 SEE__[SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA S0XSOMM [ un T 10000 ] 2,17 [ 2,17 2,17 2,17
MATERIAL (C) - TOTAL] 2,17 2,17
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE ((3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.754,61 1.867,14
(GOINFRA + SINAPI)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 10,78 12,48 235,68 272,84
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO b 7,3851 18,04 20,89 133,23 154,27
GOINFRA I 0018 PINTOR h 04222 18,04 20,89 7,62 8.82
GOINFRA 1 0024 MARCENEIRO b 18,6424 18,04 20,89 336,31 389,44
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 712,84 825,37
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU
GOINFRA 1 2249 EQUIVALENTE m2 5,2000 57.64 57,64 299,73 299,73
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0.83KG) 1 44732 38,92 38,92 174,10 174,10
GOINFRA 1 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3.8536 1,13 1,13 435 435
SINAPL I 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0.8 MM M2 1,0000 57,11 57,11 57,11 57,11
GOINFRA 1 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,430 105,05 105,05 255,32 255,32
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,88 10,88 14,25 1425
GOINFRA 1 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.582,20 4.582,20 115,93 115,93
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,68 0.68 51,00 51,00
GOINFRA 1 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 13,12 13,12 41,33 41,33
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,0929 20,30 20,30 1,89 1,89
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,308 20,30 2030 8,10 8,10
GOINFRA I 2237 VERNIZ ACRILICO | 0,6920 26,96 26,96 18,66 18,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 1.041,77 1.041,77
Aline Campos Bezerra
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