
CÓDIGO INEP
52031454

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 24/01/2023 APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO
LEAL, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO LEAL

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970

ART Nº 1020210208609



ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 9.316,53                          11.923,30                        7,98                                 

2. 1 80.496,66                        103.019,63                      68,94                               

3. 1 26.177,62                        33.502,12                        22,42                               

4. 1 776,96                             994,34                             0,66                                 

116.767,77 149.439,39 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA

SALA DE AULA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO LEAL

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

 RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970

DATA

24/01/2023

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1342,82

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CÓDIGO INEP

52031454

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ART Nº 1020210208609



ENDEREÇO

 RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970  JAN/23 DEZ/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA REFORMA UN 1,00 1,00 9.316,53 9.316,53
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 2.983,57 2.983,57

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 395,22 2,59 2.983,57 2.983,57

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 5.866,46 5.866,46
1.2.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 43,33 43,33 0,00 74,21 3.215,76 3.215,76
1.2.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 130,00 130,00 0,00 20,39 2.650,70 2.650,70
1.3. DIVERSOS - - 0,00 0,00 466,50 466,50
1.3.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 150,00 1,49 1,62 466,50 466,50
2. GOINFRA SALA DE AULA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 80.496,66 80.496,66
2.1. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 28.456,39 28.456,39

2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 223,03 223,03 112,98 14,61 28.456,39 28.456,39

2.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 973,21 973,21
2.2.0.1. SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 13,50 13,50 69,67 2,42 973,21 973,21
2.3. GOINFRA FORROS - - 0,00 0,00 19.321,99 19.321,99
2.3.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 226,80 226,80 54,89 10,45 14.819,11 14.819,11

2.3.0.2. SINAPI 96123
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_PS

M 127,20 127,20 30,35 5,05 4.502,88 4.502,88

2.4. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 17.544,75 17.544,75
2.4.1. GOINFRA PINTURA GESSO - - 0,00 0,00 4.266,10 4.266,10
2.4.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 226,80 226,80 1,96 7,94 2.245,32 2.245,32
2.4.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 226,80 226,80 4,26 4,65 2.020,78 2.020,78
2.4.2. GOINFRA PINT. ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO) - - 0,00 0,00 4.831,56 4.831,56
2.4.2.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 192,80 192,80 4,39 6,45 2.089,95 2.089,95
2.4.2.2. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 192,80 192,80 4,74 9,48 2.741,61 2.741,61
2.4.3. GOINFRA PINT. ESMALTE  DO BARRADO H=150CM (INTERNO E EXTERNO) - - 0,00 0,00 8.337,63 8.337,63
2.4.3.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 289,20 289,20 7,32 7,29 4.225,21 4.225,21
2.4.3.2. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 289,20 289,20 4,74 9,48 4.112,42 4.112,42
2.4.4. GOINFRA PINT. ESQUADRIAS - - 0,00 0,00 109,46 109,46
2.4.4.1. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 6,72 6,72 10,85 5,44 109,46 109,46
2.5. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - - 0,00 0,00 3.562,52 3.562,52
2.5.0.1. GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UN 4,00 4,00 623,36 123,28 2.986,56 2.986,56
2.5.0.2. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 4,00 4,00 125,95 18,04 575,96 575,96
2.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 3.619,36 3.619,36

2.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 440_SEE ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COT) M2 8,00 8,00 452,42 0,00 3.619,36 3.619,36

2.7. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 7.018,44 7.018,44

2.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 4,00 1.041,77 712,84 7.018,44 7.018,44

3. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 26.177,62 26.177,62
3.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 26.177,62 26.177,62
3.1.1. SINAPI GERAL - - 0,00 0,00 26.177,62 26.177,62
3.1.1.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 220,00 220,00 4,66 5,22 2.173,60 2.173,60
3.1.1.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 14,00 14,00 7,15 6,14 186,06 186,06
3.1.1.3. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 30,00 30,00 2,39 3,07 163,80 163,80
3.1.1.4. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 3,00 3,00 3,54 4,00 22,62 22,62
3.1.1.5. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 55,00 55,00 1,09 0,92 110,55 110,55

3.1.1.6. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 65,00 65,00 2,92 6,14 588,90 588,90

3.1.1.7. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 25,00 25,00 9,22 12,90 553,00 553,00

3.1.1.8. SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 4,00 6,82 9,56 65,52 65,52

3.1.1.9. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 6,00 4,16 6,40 63,36 63,36

3.1.1.10. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 5,00 1,63 1,53 15,80 15,80

3.1.1.11. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 8,00 8,00 112,61 73,08 1.485,52 1.485,52

3.1.1.12. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 2,00 30,50 21,50 104,00 104,00
3.1.1.13. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 48,00 48,00 5,99 10,44 788,64 788,64
3.1.1.14. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 107,00 107,00 1,15 2,45 385,20 385,20
3.1.1.15. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 133,00 133,00 2,01 0,92 389,69 389,69
3.1.1.16. GOINFRA 71622 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W UN 48,00 48,00 140,42 11,87 7.309,92 7.309,92
3.1.1.17. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 96,00 96,00 14,34 0,46 1.420,80 1.420,80
3.1.1.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 4,00 7,25 6,45 54,80 54,80

3.1.1.19. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 8,00 8,25 15,97 193,76 193,76

3.1.1.20. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 8,00 3,74 4,56 66,40 66,40

3.1.1.21. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 4,00 4,99 7,65 50,56 50,56

3.1.1.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 8,00 8,66 8,90 140,48 140,48
3.1.1.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 4,00 8,66 8,90 70,24 70,24
3.1.1.24. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 4,00 12,76 8,90 86,64 86,64

3.1.1.25. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 675,00 675,00 3,03 0,91 2.659,50 2.659,50

3.1.1.26. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 280,00 280,00 4,28 1,84 1.713,60 1.713,60

3.1.1.27. SINAPI 101560
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 355,00 355,00 10,09 0,05 3.599,70 3.599,70

3.1.1.28. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 560,28 18,02 578,30 578,30

3.1.1.29. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 68,90 12,36 81,26 81,26

3.1.1.30. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 7,00 10,47 2,01 87,36 87,36

3.1.1.31. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 7,00 9,95 1,44 79,73 79,73

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO LEAL

DATA

24/01/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52031454

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1342,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1342,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

ART Nº 1020230020169



ENDEREÇO

 RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970  JAN/23 DEZ/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO LEAL

DATA

24/01/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52031454

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1342,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1342,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

3.1.1.32. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 3,00 144,79 18,42 489,63 489,63
3.1.1.33. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 87,77 30,71 355,44 355,44
3.1.1.34. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 1,00 8,98 12,29 21,27 21,27
3.1.1.35. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 15,83 6,14 21,97 21,97
4. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 776,96 776,96
4.1. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 776,96 776,96
4.1.1. GOINFRA DRENO AR-CONDICIONADO - - 0,00 0,00 776,96 776,96
4.1.1.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 6,00 6,00 15,83 15,97 190,80 190,80
4.1.1.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 8,00 8,00 11,59 3,68 122,16 122,16
4.1.1.3. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 1,00 64,93 0,00 64,93 64,93
4.1.1.4. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1,00 50,87 0,00 50,87 50,87

4.1.1.5. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00 53,26 3,27 226,12 226,12

4.1.1.6. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 8,00 8,00 7,58 7,68 122,08 122,08

116.767,77

32.671,62

149.439,39

111,29

83.853,07

32.914,70

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (27,98%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

ART Nº 1020230020169



DATA

24/01/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.983,57                      3.818,37                        2,56                       

c. SERVIÇO EM TERRA 26.177,62                    33.502,12                      22,42                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 776,96                         994,35                           0,67                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 28.456,39                    36.418,49                      24,37                     

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.562,52                      4.559,31                        3,05                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 3.619,36                      4.632,06                        3,10                       

t. FORROS 19.321,99                    24.728,28                      16,55                     

u. REVESTIMENTO DE PISO 973,21                         1.245,51                        0,83                       

x. ADMINISTRAÇÃO 5.866,46                      7.507,90                        5,02                       

y. PINTURA 17.544,75                    22.453,77                      15,03                     

z. DIVERSOS 7.484,94                      9.579,23                        6,40                       

116.767,77                  149.439,39                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970 CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1342,82

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO LEAL 52031454

OBRA CIDADE

REFORMA APARECIDA DE GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE

ART Nº 1020230020169



UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO LEAL 2

OBRA PRAZO

REFORMA 60 dias corridos

LOCAL DATA

APARECIDA DE GOIÂNIA 24/01/2023

VALOR Parcelas: 1 2

149.439,39R$          Dias: 30 60

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.818,37R$              % Período 100,00%

$ 3.818,37R$             -R$                      

SERVIÇO EM TERRA 33.502,12R$            % Período 100,00%

$ 33.502,12R$           -R$                      

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 994,35R$                 % Período 48,00% 52,00%

$ 477,29R$                517,06R$                

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 36.418,49R$            % Período 100,00%

$ 36.418,49R$           -R$                      

ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.559,31R$              % Período 54,00% 46,00%

$ 2.462,03R$             2.097,28R$             

ESQUADRIAS METÁLICAS 4.632,06R$              % Período 49,00% 51,00%

$ 2.269,71R$             2.362,35R$             

FORROS 24.728,28R$            % Período 24,00% 76,00%

$ 5.934,79R$             18.793,49R$           

REVESTIMENTO DE PISO 1.245,51R$              % Período 49,00% 51,00%

$ 610,30R$                635,21R$                

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 7.507,90R$              % Período 49,00% 51,00%

$ 3.678,87R$             3.829,03R$             

PINTURA 22.453,77R$            % Período 100,00%

$ -R$                      22.453,77R$           

DIVERSOS 9.579,23R$              % Período 46,00% 54,00%

$ 4.406,45R$             5.172,78R$             

149.439,39R$          % PERÍODO 62,62% 37,38%

VALOR PERÍODO 93.578,41R$           55.860,98R$           

% ACUMULADO 62,62% 100,00%

VALOR ACUMULADO 93.578,41R$           149.439,39R$         

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

27,98%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO LEAL

OBRA

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFORMA

ENDEREÇO

 RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970

CIDADE
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.818,37                         2,56

c. SERVIÇO EM TERRA 33.502,12                       22,42

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 994,35                            0,67

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 36.418,49                       24,37

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.559,31                         3,05

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 4.632,06                         3,10

t. FORROS 24.728,28                       16,55

u. REVESTIMENTO DE PISO 1.245,51                         0,83

x. ADMINISTRAÇÃO 7.507,90                         5,02

y. PINTURA 22.453,77                       15,03

z. DIVERSOS 9.579,23                         6,40

149.439,39                     100,00                            

ENDEREÇO DATA

 RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-APARECIDA

24/01/2023

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO LEAL APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 223,03 111,52

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO LEAL 52031454

OBRA CIDADE

CRE-APARECIDA 1342,82

REFORMA
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 JAN/23

DEZ/22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 127,59 129,30

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 19,13 21,42 12,01 13,45

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 16,58 18,31 2,60 2,87

14,61 16,32

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 46,91 46,91 1,36 1,36

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 28,86 28,86 60,78 60,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 14,80 14,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0150 12,67 14,67 0,19 0,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0150 18,04 20,89 0,27 0,31

0,46 0,53

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34

14,34 14,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 440_SEE
ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (COT)

M2 452,42 452,42

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 367_SEE ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM INSTALADO M² 1,0000 452,42 452,42 452,42 452,42

452,42 452,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.754,61 1.867,14

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     21,8625 10,78 12,48 235,68 272,84

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     7,3851 18,04 20,89 133,23 154,27

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,4222 18,04 20,89 7,62 8,82

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h     18,6424 18,04 20,89 336,31 389,44

712,84 825,37

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 57,64 57,64 299,73 299,73

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 38,92 38,92 174,10 174,10

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,13 1,13 4,35 4,35

SINAPI_I 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M2    1,0000 57,11 57,11 57,11 57,11

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 105,05 105,05 255,32 255,32

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,88 10,88 14,25 14,25

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.582,29 4.582,29 115,93 115,93

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,68 0,68 51,00 51,00

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 13,12 13,12 41,33 41,33

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,30 20,30 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,30 20,30 8,10 8,10

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,96 26,96 18,66 18,66

1.041,77 1.041,77

440 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

1342,82

CÓDIGO INEP

52031454

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

UNIDADE

CRE-APARECIDA  RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JESUS CONCEIÇÃO LEAL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

24/01/2023

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

387 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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