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RGP

CONSTRUTORA

CARTA PROPOSTA

Data: 14/08/2023
Tomada de Preco n2 010/2023

A Secretéria de Estado da Educacéo

Prezados Senhores,

A RCP CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF n.2 17.814.522/0001-36, sediada QUADRA 05 LOTE 12 LOJA 01
SALA 01, BRAZLANDIA/DF, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na
integra dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta,
que o prego global é de R$ 1.090.000,10 (Um Milhdo, Noventa Mil e Dez Centavos)
/

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas,seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos
os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus
Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar
da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que a variagdo
de quantidades serd de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro constante deste edital. O preco dos servicos constantes em nossa proposta é fixo e irreajustavel.

Tomada de Prego n2: 010/2023 Data Abertura: Hora: 09:00
14/08/2023
Local: Secretaria de Estado da Educacdo, na Geréncia de Licitagdo, Processo n2: 2022.0000.604.2778
sala 26, Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova,

” Goidnia-GO.

Nome da Empresa: RCP CONSTRUTORA [ Razdo Social: RCP CONSTRUTORA LTDA

Enderego da Empresa: Quadra 5 Lote 12 Loja 12, Lote 12 Loja 01, CNPJ n2: 17.814.522/0001-36

Setor Veredas, Brazldndia/DF

Telefone: (61) 98223-4573

Nome do Responsavel Legal: RAIMUNDO DA CRUZ PEREIRA I CPF: 156.502.435-49

RG: 971.956 Orgdo Exp.: SSP/DF End. Residencial: Quadra 2 Conjunto A Casa 3 Setor
Veredas, Braztdndia/DF

BANCO: 070 — BRB — Banco Regional de Agencia: 0283 C/C: 283.002.942-3

Brasilia

Telefone: (61) 3264-6660 Fax: Gel: (61) 98223-4573

e-mail: repconstrutora.eng@gmail.com

CNPJ 17 814.552/0001-36

RAIMUNDO DA CRUZ PEREIRA
CPF: 156.502.435-49

RAZAO SOCIAL: RCP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.814.552/0001-36 — 1E: 07.638.177/001-05
QUADRA 5 LOTE 12 LOJA 01 SALA 01 - VEREDAS - BRAZLANDIA — DF — CEP: 72.726-100

Email: rc Lngag .com — (61) 3264-6660 / (61) 98223-4573
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CONSTRUTORA
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RCP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.814.552/0001-36

QUADRA 5 LOTE 12 LOJA 01 SALA 01 — VEREDAS — BRAZLANDIA — DF — CEP: 72.726-100

(61) 9 98223-4573 - email: rcpconstrutora.eng@gmail.com
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-AGUASLINDAS AVENIDA CONTORNO AREA COMERCIAL SN LOTE 01/02 , PARQUE |MAI/23 MAR/23 ONERADA
MANSOES ODISSEIA , CEP ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?» AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
100,68 366,79 467 47
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM |TABELA |CODIGO|DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT|MAT |Mo |T-SERVICO| VALOR
QUANT UNIT TOTAL
TOTAL
11 S 19.598.26 19.506.26 |
1.1.0.0.1. GOINFRA 20200 |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA M2 481,53 481,53 5,78 . 2.783,24 2.783,24
PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
1.1.0.0.2. GOINFRA 21602 EPVPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS M2 481,53 481,53 34,92 16.815,02 16,815,02
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
12 ADMINISTRACAQ 48.950.68 L 48.950.68 |
L2001 GOINFRA 250101 __IENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H J08.00 | 68,21 2100868 21008 68 |
12,002 GONFRA 1 250103 IFNCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 154000 1 154000 - 18,15 27.951.00 27,951
La, DIVERSOS 34.177.50 nu:.gj
1.3.0.0.1. GOINFRA 271500  |CAFE DA MANHA RE 2.205,00 | 2.205,00 2,50 - 5.512,50 5.512,50
1.3.0.0.2. GOINFRA 271502 |CANTINA - (OBRAS CIVIS RE 2.205,00 | 2.205,00 13,00 - 28.665,00 28.665,00
21 SERVICOS PRELIMINARES 20,110.76 20.110.76 |
2.1.0.0.1. BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( M2 50,82 50,82 193,31 48,71 12.299,45
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
GOINFRA 20212 |LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM 12,299, 45
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E /
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO | VEZ ).
2.1.0.0.2. GOINFRA 20600 |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6 MM COM PORTOES E M2 92,82 92,82 46,06 12,82 5.465,24 5.465,24
2.1.0.0.3. GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM M2 7,50 7,50 310,49 2,32 2.346,07 2.346,07
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
12 TES 474,50 474,50 |
2.2.0.0.1. GOINFRA 30114 MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E UN 1,00 1,00 114,51 122,74 237,25 237,25
A HORA
2.2.0.0.2. GOINFRA 30116 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E UN 1,00 1,00 114,51 122,74 237,25 237,25
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O
TRANSPORTE )
2.3 DIVERSOS 2.461.25 2.461.25 |
23.0.0.1 GOINFRA 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 481,53 481,53 1,22 1,50 1.309.76 1.309.76
2.3.0.0.2. GOINFRA 270804 |PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 | 1.147,47 4,02 1.151,49 1.151,49
2.4, SERVICO EM TERRA 73 23,88 |




>

2.4.0.0.1, GOINFRA 41140 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 34,37 34,37 - 1,99 68,39 68,39
MANUAL DA
2.4.0.0.2. GOINFRA 20190 |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO M2 34,37 34,37 0.16 - 5.49 5.49
il SERVICO EM TERRA, L1 771558 |
LI GERAL 2459 64 2.459 64 |
31101 GOINFRA | IRASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENQ A2 618,00 618.00 = L9 1.229 §2 122982
3.1.1.0.2. GOINFRA 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 618,00 618,00 - 1,99 1.229,82 1.229,82
MANUAL DA TERRA ESCAVADA
L2 ATERRQ + CORTE 5255, 5.255.94 |
31201 GONERA {41004 |FSCAVACAQ MECANICA AR 36621 33662 L4 - 484.73 484,73
31202 GOINFRA 1 41005 | ECANIZADA M3 336,62 336,62 L06 - 356,81 356,81
11203 GODGFRA | 41012 IINDENIZACAQ DF JAZIDA, M3 16112 16112 .87 - 623.53 623,53
31204 GOINFRA__| ] MBEM 1611200 161120 1.99 3.206.28 3.206.28 |
312058 GOINFRA 41010 |TRANSPORTE COMTAMINA ATE 100 M- (OBRAS CIVIS) A 175,50 175.50 L06 186,03 186,03 |
3.1.2.0.6. GOINFRA 41009 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 269.30 269.30 1,48 398,56 398,56
3.2 FUNDACOES E SONDAGENS 2.043.90 2.043.90 |
3.2.0.0.1. GOINFRA 50101 __|SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 30,00 68,13 2.043,90 2.043,90
1.3 ALVENARIA E DIVISORIAS 52,896,00 52.896,00 |
3.3.0.0.1, GOINFRA 100160 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG, M2 1.368,59 | 1.368,59 18,18 20,47 52.896,00 52.896,00
(1CALH:4 ARML+100KG
S, REVESTIMENTO DE PAREDE S5,989,38
3.4.0.0.1. GOINFRA 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 2.737,18 | 2.737,18 2,77 0,89 10.018,07 10.018,07
34002 GOINERA_ | 200403 IREBOCO (1 CALH4 ARFC+]00EgCIMI) M2 250400 4 250411 215 1106 3426819 3426819
34003 GOINFRA 1200201 IFMBOCO (1CL4 ARMI) 2. 143,07 143.07 730 10.17 2.499.43 2.499.43
34004 GOINERA_ 1 201302 IREVESTIMENTO COM CERAMICA AR 143.07 143.07 45.48 1883 920369 4 9.203.60 ]
3.5 634189 |
3.5.0.0.1. GOINFRA 220050 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM M2 290,08 290,08 14,84 7.53 6.489,08 6.489,08
(BASE) “
3,5.0.0.2. GOINFRA 221101  |GRANITINA 8 MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA M2 270,00 270,00 52,21 13,43 17.722,80 17.722,80
PLASTICA 27MM
35003 GOINFRA 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM 5 M 179.00 129.00 13,62 - 2.432.98 2.437.98 |
3.5.0.0.4, GOINFRA 221104 |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 282,53 282,53 27,35 - 7.727,19 7.727,19
3.5.0.0.5. GOINFRA 220309  |PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO M2 21,08 21,08 37,55 20,66 1.227,06 1.227,06
(1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE
3.5.0.0.6. GOINFRA 220059 |PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 24,15 24,15 23,23 7,32 737,78 737,78
3.6 DIVERSOS 15.362,69 15.362.69
3.6.0.0.1, GOINFRA 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,35 4,35 368,83 37,57 1.767,84 1.767,84
3.6.0.0.2. composicio] comp  |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM M2 0,80 0,80 299,36 43,21 274,05 274,05
128 SEE |MOLDURA (SINAPI)
3.6.0.0.3. coMPoSIGAO| comP  |PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVEL E PINGADEIRA M2 5,60 5,60 314,76 20,17 1.875,60 1.875,60
415 SEE J(GOINFRA)
3.6.0.0.4, GOINFRA 180208 |GRADE PROTECAO TIPO TJOLINHO GP-1/GP-2 M2 51,50 51,50 192,64 28,31 11.378,92 11.378,92
3.6.0.0.5. GOINFRA 180310 |GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 M2 0,25 0,25 236,83 28,31 66,28 66,28
a7 ESQUADRIAS METALICAS 2132052 2032052
3.7.0.0.1. GOINFRA 180501 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 18,06 18,06 548,16 33,44 10.503,69 10.503,69
3.7.0.0.2, GOINFRA 180509 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-10 M2 4,68 4,68 341,71 33,44 1.755,70 1.755,70
C/FERRAGENS
3.7.0.0.3. GOINFRA 180401 |JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/110/J12/113 C/FERRAGENS M2 38,40 38,40 180,64 35,75 8.309,37 8.309,37
3.7.0.0.4. GOINFRA 180381 |JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/16/18 C/FERRAGENS M2 2,00 2,00 344,63 35,75 760,76 760,76
3.8 VIDROS £,392,49 |

L~




D

D

38001 ma.__mmz_w-cnmcm 40401 40401 15823 2 6,392,409 £.392.49 |
3.9 EST 2306421 230642 |
3.9.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,02 1,02 | 1.709,51 551,69 2.306,42 2.306,42
la10, PINT. 3787458 37.574.58 |
3.10.0.0.1. GOINFRA 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 258,88 258,88 8,70 10,87 5.066,28 5.066,28
3.10.0.0.2. GOINFRA 261609 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 576,00 576,00 1,70 2,88 6.094,08 6.094,08
310003 GOINFRA | 261300 {EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAQS M2 B20.08 B20.08 LGl 10 115239 175259
3.10.0.0.4. GOINFRA 261307 IPINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 290,08 290,08 3,05 4.15 2.088,57 2.088,57
3.10.0.0.5. GOINFRA 261550 |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS M2 300,00 300,00 5,89 6,50 3.717,00 3.717,00
C/SELADOR
3.10.0.0.6. GOINFRA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.276,67 | 1.276,67 4,28 5,79 12.856,06 12.856,06
3.11, COBERTURAS 14.880,14 14.880,14
3.11.0.0.1, GOINFRA 160100 |COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 384,00 384,00 27,49 2,95 11.688,96 11.688,96
3.11,0.0.2. GOINFRA 160101 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 27,80 27,80 14,98 14,29 813,70 813,70
3.11.0.0.3. GOINFRA 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 27,60 27,60 7,99 7,90 438,56 438,56
3.11.0.0.4. GOINFRA 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 55,60 55,60 0,38 9,76 563,78 563,78
3.11.0.0.5. GOINFRA 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 27,80 27,80 22,93 26,01 1.360,53 1.360,53
3.11.0.0.6, GOINFRA 160501 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 0,45 0,45 26,73 5,74 14,61 14,61
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 506,44 206,44
4.1.0.0.1. GOINFRA 20118 DEMOUCAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM M3 9,08 9,08 29.00 263,32 263,32
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
4,1.0.0.2. GOINFRA 20106 |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE M2 3,00 3,00 4,63 13,89 13,89
CACAMBA E CARGA
4.1.0.0.3. GOINFRA 20121  |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 1,90 1,90 - 120,65 229,23 229,23
CACAMBA E CARGA
4.2. TRANSPORTES 293,79 293,79
4.2.0.0.1, GOINFRA 30106 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA M3 11,12 11,12 26,42 293,79 293,79
4.3, SERVICO EM TERRA 1.473,99 1.473,99
4.3.1. ATERRO + CORTE 951,39 951,39
4.3.1.0.1. GOINFRA 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 9,06 9,06 1,44 13,04 13,04
4.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 9,06 9,06 1,06 9,60 9,60
4.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 4,97 4,97 3,87 19,23 19,23
4.3.1.0.4, GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 49,65 49,65 1,99 98,80 98,80
4.3.1.0.5, GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 4,09 4,09 1,06 4,33 4,33
4.3.1.0.6. GOINFRA 41009 |COMPACTAGCAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 7,25 7,25 1,48 10,73 10,73
4.3.1.0.7. GOINFRA 20190 |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO M2 370,08 370,08 0,16 - 59,21 59,21




2,5CM)

4.3.1.0.8. GOINFRA 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 370,08 370,08 1,99 736,45 736,45
MANUAL DA TERRA ESCAVADA
4.3.2 AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 522,60 522,60
4.3.2.0.1, GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 19,04 19,04 1,44 27,41 27,41
4.3.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 19,04 19,04 1,06 20,18 20,18
4.3.2.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 19,04 19,04 3,87 73,68 73,68
4.3.2.04 GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 190,35 190,35 1,99 378,79 378,79
4.3.2.0.5. GOINFRA 41009 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 15,23 15,23 1,48 22,54 22,54
4.4, ALVENARIA E DIVISORIAS 1.119,98 1.119,98
4.4.0.0.1, coMPosICAo] comP  |MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAGAO - M2 277 2,77 70,63 36,08 295,58 295,58
271 SEE  |SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA)
4.4.0.0.2. GOINFRA 100160 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG, M2 21,33 21,33 18,18 20,47 824,40 824,40
(1CALH:4 ARML+100KG DE CI/M3)
4.8, REVESTIMENTO DE PAREDE 1.944,76 1.944,76
4.5.0.0.1. GOINFRA 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 115,28 115,28 277 0,89 421,92 421,92
4.5.0.0.2, GOINFRA 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 115,28 115,28 2,15 11,06 1.522,84 1.522,84
4.6. ESQUADRIAS METALICAS 2.598,86 2,598,86
4.6.0.0.1. GOINFRA 180307 |PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT- M2 1,20 1,20 315,21 32,11 416,78 416,78
5 C/FERRAGENS
4.6,0.0.2, GOINFRA 180309 |PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 6,00 6,00 331,57 32,11 2.182,08 2,182,08
4.7, PINTURA 6.250,47 6.250,47
4.7.0.0.1, GOINFRA 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 21,60 21,60 8,70 10,87 422,71 22,71
ANTICORROSIVO
4.7.0.0.2. GOINFRA 260204 |CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 7,25 7,25 0.39 2,36 19,93 19,93
4.7.0.0.3. GOINFRA 261703 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 293,62 293,62 3,14 6,50 2.830,49 2.830,49
4.7.0.0.4. GOINFRA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 260,63 260,63 4,28 5,79 2.624,54 2.624,54
4.7.0.0.5. GOINFRA 261620 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 3,60 3,60 1,86 96,14 352,80 352,80
4.8. DIVERSOS 20.612,48 20.612,48
4.8.0.0.1. MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC., PRE MOLD. RETO/CURVO M 29,15 29,15 15,59 12,81 827,86
(9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE
GOINFRA | 271715 |pg REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA 827,86
P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
4.8.0.0.2, coMposICA0| coMP  |PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M. EM CAVAS DE UN 2,00 2,00 75,33 14,23 179,12
020 SEE  |BOXB0X80CM (GOINFRA + SINAPI) 17312
4.8.0.0.3. SINAPI 98509 |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 6,00 6,00 28,17 1,36 177,18 177,18
4.8.0.0.4. GOINFRA 270210  |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA M 63,17 63,17 10,97 4,30 964,60
VEGETAL (0.C.) A<11.000,00M2 64,60
4.8.0.0.5. GOINFRA 201410 |MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA M2 14,19 14,19 16,57 34,21 720,56
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 720,56




)

4.8.0.0.6. |coMposiGAo| comp |PERGOLADO METALICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, UN 1,00 1,00 | 17.743,16 - 17.743,16
333 SEE  |DIMENSAO 5,17 mx 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA) 17.743.16
4.9. REVESTIMENTO DE PISO 11.221,92 11.221,92
4.9.0.0.1. GOINFRA 220059  |PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 47,14 47,14 23,23 7,32 1.440,12 1.440,12
4.9.0.0.2, GOINFRA 220060 |PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 259,74 259,74 25,44 12,22 9.781,80 9.781,80
4,10, ESTRUTURA 33.107,98 33.107,98
410,001, |composicio| comp  |MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM M2 88,42 88,42 261,12 113,32 33.107,98 33.107,98
690 SEE |ALTURA ATE 2,60M) - INCLUSO FUNDAGAQ (GOINFRA+SINAPI)

5.1 SERVICO EM TERRA 156,83 156,83
5.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,68 3,68 25,64 94,35 94,35
5.1,0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,68 3,68 16,98 62,48 62,48
5.2, INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO 33.743,05 33.743,05
5.2.1 GERAL 23.217,20 23.217,20
5.2.1.0.1. GOINFRA 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 120,00 120,00 0,52 0,27 94,80 94,80
5.2.1.0.2. GOINFRA 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 4,50 4.50 0,67 0,27 4,23 4.23
5.2.1.0.3. GOINFRA 70353 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 4,50 4,50 0,68 0,82 6,75 6,75
5.2.1.0.4. GOINFRA 70354  |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" UN 7,50 1,50 0,85 1,09 14,55 14,55
5.2.1.0.5. GOINFRA 70355 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 10,00 10,00 1,26 1,64 29,00 29,00
5.2.1.0.6. GOINFRA 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,50 4.50 2,18 0,27 11,02 11,02
5.2.1.0.7. GOINFRA 70423 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 4,50 4,50 2,717 0,82 16,15 16,15
5.2,1.0.8. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 7,50 7,50 3,28 1,09 32,77 32,77
5.2.1.0.9. GOINFRA 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 10,00 10,00 6,13 1,64 77,70 77,70
5.2.1.0.10. SINAPI 91926 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1.181,65 | 1.181,65 2,31 0,78 3.651,29 3.651,29

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_03/2023
5.2.1.0.11, SINAPI 91928 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 400,50 400,50 3,73 1,06 1.918,39 1.918,39

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
5.2.1.0.12. GOINFRA 70583 |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 15,00 15,00 4,96 1,78 101,10 101,10
5.2.1.0.13. SINAPI 92082 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, M 20,00 20,00 11,74 0,34 241,60 241,60

PARA DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 18,37 1,64 1.600, 80 1.600,80
5.2.1.0.14. SINAPL 92084 |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 80,00 80,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
5.2.1.0.15, GOINFRA 70645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,50 2,50 20,91 19,24 100,37 100,37
5.2.1.0.16. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 47,50 47,50 4,32 4,12 400,90 400,90
5.2.1.0.17. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 45,50 45,50 2,05 4,12 280,73 280,73
5.2.1.0.18. GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 15,00 15,00 4,29 4,12 126,15 126,15

=



CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 224,75 166,57 391,32 391,32
5.2.1.0.19. SINAPI 97893 DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. UN 1,00 1,00
AF_12/2020
5.2.1.0.20, SINAPL 97881 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 2,50 2,50 71,16 14,64 214,50 214,50
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020
5.2.1.0.21, GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO M3 0,45 0,45 - 33,86 15,23 15,23
DO FUNDO
5.2.1.0.22, GOINFRA 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE UN 0,87 0,87 53,32 1,17 56,10 56,10
PASSAGEM 60X60CM
5.2.1.0.23, GOINFRA 70720 CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL UN 0,50 0,50 230,76 20,79 128,77 125,77
500X380X166MM
5.2,1.0.24. GOINFRA 7141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 7,50 7,50 1,92 2,74 34,95 34,95
5.2.1.0.25. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 1,50 1,50 2,83 3,56 9,58 9,58
5.2.1.0.26, SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 7,50 7,50 7,64 1,28 66,90 66,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
5.2.1.0.27. SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1,50 1,50 8,02 1,81 14,74 14,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
5.2.1.0.28. GOINFRA 71173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 0,50 0,50 53,58 24,73 39,15 39,15
5.2.1.0.29. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1,00 236,40 24,73 261,13 261,13
5.2.1.0.30, GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S§.)275V DE 8 A 40KA UN 2,00 2,00 66,75 27,48 188,46 188,46
5.2,1.0.31, SINAPI 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 435,00 435,00 2,70 1,94 2.018,40 2.018,40
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
5.2.1.0.32. SINAPL 91846 |ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 12,50 12,50 4,28 2,36 83,00 83,00
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") PARA 4,01 2,84 85,62 85,62
5.2.1.0.33. SINAPL 91850 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 12,50 12.50
INSTALAGAO. AF_03/2023
5.2.1.0.34, GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 22,50 22,50 10,00 10,17 453,82 453,82
5.2.1.0.35. GOINFRA 71208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 30,00 30,00 12,65 13,74 791,70 791,70
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 15,61 3,52 334,77 334,77
5.2.1.0.36. SINAPI 93009 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 17,50 17,50
INSTALAGAO. AF_12/2021
5.2.1.0.37. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 5,00 12,36 5,49 89,25 89,25
5.2.1.0.38. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 12,50 12,50 7.02 10,99 225,12 225,12
5.2.1.0.39. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 1,50 1,50 68,16 10,59 118,72 118,72




)

5.2.1.0.40. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 6,00 6,00 11,44 2,19 81,78 81,78
5.2.1.0.41. SINAPL 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 0,50 0,50 33,07 4,27 18,67 18,67
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (1 M(ﬁDULO] COM INTERRUPTOR PARALELO (1 19,31 16,86 343,61 343,61
5.2.1.0.42. SINAPL 91957 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 9,50 9,50
INSTALAGAO. AF_03/2023
5.2.1.0.43, SINAPL 91977 |INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 0,50 0,50 44,96 33,98 39,47 39,47
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF _03/2023
5.2.1.0.44, GOINFRA 71450 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,50 3,50 112,00 16,49 449,71 449,71
5.2.1.0.45. GOINFRA 71451  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 0,50 0,50 129,66 16,49 73,07 73,07
5.2.1.0.46 SINAPI 97595 SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - UN 1,00 1,00 64,52 11,92 76,44 76,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_02/2020
5.2.1.0.47. GOINFRA 71538 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, UN 6,00 6,00 9,39 2,19 69,48 69,48
LUZ BRANCA
5.2.1.0.48. SINAPL 100003 |LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 65,00 65,00 16,91 522 1.438,4% 1.438,45
INSTALAGAO. AF_02/2020_PS
5.2.1.0.49. |COMPOSICAO] COMP LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E UN 32,50 32,50 70,65 10,62 2.641,27 2.641,27
693 SEE |INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
5.2.1.0.50. SINAPL 103782 |LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - UN 7,00 7,00 17,64 10,15 194,53 194,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022
5.2.1.0.51. |composicio] comp  |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 36,28 8,67 134,85 134,85
375_SEE
5.2,1.0.52. GOINFRA 71688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 6,00 6,00 48,68 8,87 345,30 345,30
5.2.1.0.53. GOINFRA 71744  |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 11,00 11,00 2,56 2,46 55,22 55,22
5.2.1.0.54. GOINFRA 71745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 15,00 15,00 3,40 2,74 92,10 92,10
5.2.1.0.55. GOINFRA 71826  |PADRAO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS UN 0,50 0,50 | 2.129,15 62,98 1.096,06 1.096,06
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 381,03 16,14 198,58 198,58
5.2.1.0.56. SINAPI 101883 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN UN 0,50 0.50
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ., AF_10/2020
5.2.1.0.57. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB44E - 150A UN 0,50 0,50 | 1.423,95 164,90 794,42 794,42
5.2.1.0.58. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 3,00 3,00 25,51 27,48 158,97 158,97
5.2.1.0.59. GOINFRA 72400 |TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" UN 15,00 15,00 5,14 0,82 89,40 89,40
5.2.1.0.60. GOINFRA 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T- 10A - 250V UN 32,00 32,00 6,22 7,97 454,08 454,08




)

TAMPA

5.2.1.0.61. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T-20A -250V UN 1,50 1,50 9,10 7,97 25,60 25,60
5.2.1.0.62. SINAP 92004 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 0,50 0,50 20,02 19,21 19,61 19,61
EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
522 CABEAMENTO 10.525,85 10.525,85
5.2.2.0.1. SINAPI 98304 |PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 | 2.379,29 338,02 2.717,31 2.717,31
AF_11/2019
5.2.2.0.2, GOINFRA 7179 |ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 1,00 1,00 23,28 4,12 27,40 27,40
5.2.2.03. GOINFRA 72226 |RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U'S UN 0,50 0,50 541,21 4,58 272,89 272,89
5.2,2.0.4 GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 14,50 14,50 2,05 4,12 89,46 89,46
5.2.2.0.5 GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 5,00 5,00 0,85 0,82 8,35 8,35
5.2.2.0.6. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 1,00 1,27 1,37 2,64 2,64
52.2.0,7 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 39,50 39,50 0,06 2,37 2,37
5.2.2.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 82,00 82,00 0,13 0,44 46,74 46,74
5.2.2.0.9. GOINFRA 70392 |BUCHA DE NYLON S-8 UN 8,50 8,50 0,20 0,44 5,44 5,44
52.2.0.10. |coMposIGAo] CcoMP  |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGCO INOX DIAM 4,2x32mnr* (COT) UN 82,00 82,00 0,75 61,50 61,50
219 SEE
5.2.2.0.11, GOINFRA 71870  |[PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 39,50 39,50 0,22 0,18 15,80 15,80
5.2.2.0.12. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 39,50 39,50 0,11 0,18 11,45 11,45
5.2,2.0.13, GOINFRA 70626 |CABO UTP4P, CAT. 6 , 24 AWG M 1.000,00 | 1.000,00 229 1,78 4.070,00 4.070,00
5.2.2.0.14. SINAPI 98307 |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_11/2019 UN 14,50 14,50 26,01 5,65 459,07 459,07
5.2.2.0.15. GOINFRA 71278  |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" | FURO RJ45 UN 2,00 2,00 1,85 0,82 5,34 5,34
5.2,2.0,16, GOINFRA 71279  |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ]45 UN 12,50 12,50 1,78 0,82 32,50 32,50
5.2.2.0.17. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 15,00 15,00 6,02 5,49 172,63 172,65
5.2,2.0,18, GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 67,50 67,50 3,97 4,67 583,20 583,20
5.2.2.0.19. GOINFRA 71277 |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) UN 1,50 1,50 2,08 4,12 9,25 9,25
5.2.2.0.20. GOINFRA 72376  |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 37,50 37,50 5,06 5,49 395,62 395,62
5.2,2.0.21. GOINFRA 72374  |TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 0,50 0,50 18,42 4,39 11,40 11,40
5.2.2.0.22. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 1,00 11,78 4,39 16,17 16,17
5.2.2.0.23. GOINFRA 71190 |ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22. PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM M 37,50 37,50 19,25 8,80 1.051,87 1.051,87




)

522024 |composicio] comP |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 39,50 39,50 1,67 5,49 282,82 282,82
5.2,2.0.25. GOINFRA 72660 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 12,50 12,50 3,69 6,59 128,50 128,50
5,2.2.0.26. GOINFRA 71026 JCONECTOR MACHO RJ435 CAT. 6 UN 14,50 14,50 1,81 1,37 46,11 46,11
6.1. ESTRUTURA 80.973,96 80.973,96
6.1.1. ESTRUTURA METALICA 80.973,96 §0.973,96
6.1.1.0.1. GOINFRA 150204 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM KG 5.718,50 | 5.718,50 14,16 - 80.973,96 80.973,96
A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
7.1, FUNDACOES E SONDAGENS 49.524,97 49.524,97
714 ESTACAS 18.847,74 18.847,74
7001 BLOCO 02 13.794,52 13.794,52
7.L11L GOINFRA 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 134,00 134,00 24,74 27,86 7.048,40 7.048,40
7.1.1.1.2, GOINFRA 52005 |ACO CA-50A -10.0 MM (3/8")- (OBRAS CIVIS) KG 531,00 531,00 7,14 2,19 4.954,23 4.954,23
7.1.1.1.3, GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 149,20 149,20 10,09 1,92 1.791,89 1.791,89
7.0.1.2 PASSARELA 01 3.459,08 3.459,08
71121 GOINFRA 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 32,00 32,00 24,74 27,86 1.683,20 1.683,20
7.1.1.2.2, GOINFRA 52005 JACO CA-50A-10,0 MM (3/8")- (OBRAS CIVIS) KG 144,00 144,00 7,14 2,19 1.343,52 1.343,52
7.4:1:23. GOINFRA 52014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 36,00 10,09 1,92 432,36 432,36
ALES PASSARELA 02 1.594,14 1.594,14
7.L13.1 GOINFRA 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 15,00 15,00 24,74 27.86 789,00 789,00
1.1.1.3.2, GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 64,80 64,80 7,14 2,19 604,58 604,58
7.1.1.3.3, GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,70 16,70 10,09 1,92 200,56 200,56
L2 BLOCOS 747713 7.477,13
7.1.2.1. BLOCO 02 5.449,12 5.449,12
71211 GOINFRA 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,97 7,97 - 32,46 258,70 258,70
71212 GOINFRA 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,76 14,76 - 3,99 58,89 58,89
11313 GOINFRA 60470  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,74 0,74 131,18 19.98 111,85 111,85
7.1.2.1.4, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,97 7,97 435,00 3.466,95 3.466,95
7.1.2.1.5, GOINFRA 60800 |LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 7,97 7,97 0,09 38,06 304,05 304,05
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.)
7.LZL6. GOINFRA 52014 |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,80 98,80 10,09 1,92 1.186,58 1.186,58
FAENT GOINFRA 52004 |ACO CA 50-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 6,60 7,22 2,19 62,10 62,10
7:1:2.2) PASSARELA 01 2.028,01 2,028,01
71,322 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,00 3,00 - 32,46 97,38 97,38
7.1.2.2.2. GOINFRA 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,76 5,76 - 3,99 22,98 22,98




)

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

7.1.2.2.3, GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,29 0,29 131,18 19,98 43,83 43,83
7.1.2.2.4, GOINFRA 60524 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,00 3,00 435,00 1.305,00 1.305,00
7.1L.2.2.5 GOINFRA 60800 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 3,00 3,00 0,09 38,06 114,45 114,45
BOMBEADO EM ESTRUTURA -(0.C.)
7.1.2.2.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,00 37,00 10,09 1,92 444,37 444,37
713 VIGAS BALDRAMES 23.200,10 23.200,10
72131 (BLOCO 02 15.444,27 15.444,27
74310 GOINFRA 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 18,75 18,75 - 25,64 480,75 480,75
7.1.3.1.2 GOINFRA 50902  |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 25,73 25,73 - 3,99 102,66 102,66
7.1.3.1.3. GOINFRA 60470  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,29 1,29 131,18 19,98 194,99 194,99
7.1.3.1.4, GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 110,28 110,28 18,63 8,38 2.978,66 2.978,66
7.1.3.1.5 GOINFRA 60524 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,72 7,72 435,00 3.358,20 3.358,20
7.1.3.1.6. GOINFRA 60800 |LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 7,72 7,72 0,09 38,06 294,51 294,51
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.)
7.1.3:1% GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,03 11,03 - 16,98 187,28 187,28
7.1.3.1.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 287,00 287,00 7,22 2,19 2.700,67 2.700,67
7.1.3.1.9. GOINFRA 52014 |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 133,00 133,00 10,09 1,92 1.597,33 1.597,33
7.1.3.1.10. GOINFRA 120902 |[IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 136,09 136,09 10,15 15,93 3.549,22 3.549,22
7.4.32, PASSARELA 01 5.735,28 5.735,28
7:0.3.2.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS, (OBRAS CIVIS) M3 6,97 6,97 - 25,64 178,71 178,71
7.1.3.2.2. GOINFRA 50902  |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,57 9,57 - 3,99 38,18 38,18
7.1.3.2.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,48 0,48 131,18 19,98 72,55 72,55
11324 GOINFRA 60191  |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 41,00 41,00 18,63 8,38 1.107,41 1.107,41
7.1.3.2.5 GOINFRA 60524 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,87 2,87 435,00 1.248,45 1.248,45
7.1.3.2.6. GOINFRA 60800  |LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 2,87 2,87 0,09 38,06 109,49 109,49
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.)
A2 GOINFRA 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,10 4,10 - 16,98 69,61 69,61
7.1.3.2.8. GOINFRA 52004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 108,30 108,30 7,22 2,19 1.019.10 1.019,10
7.1.3.2.9. GOINFRA 52014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,90 47,9 10,09 1,92 575,27 575,27
7.1.3.2.10, GOINFRA 120902 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 50,48 50,48 10,15 15,93 1.316,51 1.316,51
7.1.3.3. PASSARELA 02 2.020,55 2,020,355
7.1.3.3.1 GOINFRA 40101  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,55 2,55 - 25,64 65,38 65,38
7.1.3.3.2, GOINFRA 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,62 2,62 - 3,99 10,45 10,45
7.1.3.33 GOINFRA 60470  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 0,13 131,18 19,98 19,65 19,65
7.1.3.3.4, GOINFRA 60191  |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 15,00 15,00 18,63 8,38 405,15 405,15
7.1.33.% GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,05 1,05 435,00 - 456,75 456,75
7.1.3.3.6. GOINFRA 60800 LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 1,05 1,05 0,09 38,06 40,05 40,05




7.1.3.3.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,50 1,50 - 16,98 25,47 25,47
7.1.3.3.8, GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,70 30,70 7,22 2,19 288,88 288,88
7.1.3.3.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,20 13,20 10,09 1,92 158,53 158,53
7.1.3.3.10, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,50 9,50 7,14 2,19 88,63 88,63
7.1.3.3.11. GOINFRA 120902 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 17,70 17,70 10,15 15,93 461,61 461,61
7.2. ESTRUTURA 111.676,03 111.676,03
731 PILARES 36.907,78 36.907,78
T2 LL BLOCO 02 27.949,18 27.949,18
7.2.1.1.1, GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - M2 153,50 153,50 31,60 33,77 10.034,29 10.034,29
(OBRAS CIVIS)
72112 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,98 7,98 435,00 3.471,30 3,471,30
7.2.1.13 GOINFRA | 60800 | LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 7,98 7,98 0,09 38,06 304,43 304.43
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.)
7.2.1.1.4, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 234,80 234,80 7,14 2,19 2.190,68 2,190,68
12118 GOINFRA 60306 |ACO CA-50A-12,5 MM (1/2")-(OBRAS CIVIS) KG 554,90 554,90 6,91 2,74 5.354,78 5.354,78
7.2.1.1.6. GOINFRA 60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 424,20 424,20 7,30 2,74 4.258.96 4.258,96
7.2.1.1.7. GOINFRA 60314 |ACOCA -60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 194,40 194,40 10,09 1,92 2.334,74 2.334,74
7212 PASSARELA 01 6.588,21 6.588,21
7.21.2.1 GOINFRA 60209 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - M2 47,21 47,21 31,60 33,717 3.086,11 3,086,11
(OBRAS CIVIS)
12122 GOINFRA 60524 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,36 2,36 435,00 - 1.026,60 1.026,60
7.2.1.23. GOINFRA 60800 LANCAMENTO'APLICACAO?ADENSAMEN'I'O DE CONCRETO USINADO M3 2,36 2,36 0,09 38,06 90,03 90,03
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.)
7.2.1.2.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8")- (OBRAS CIVIS) KG 177,80 177,80 7,14 2,19 1.658,87 1.658,87
72125 GOINFRA 60314 |ACOCA -60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,50 60,50 10,09 1,92 726,60 726,60
7.2.1.3 PASSARELA 02 2.370,39 2.370,39
7.2.1.3.1. GOINFRA 60209 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - M2 17,57 17,57 31,60 33,77 1.148,55 1.148,55
(OBRAS CIVIS)
7.2.1.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,88 0,88 435,00 - 382,80 382,80
7.2.1.3.3, GOINFRA 60800 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 0,88 0,88 0,09 38,06 33,57 33,57
BOMBEADO EM ESTRUTURA -(0.C.)
7.2.1.3.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A -10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 59,30 59,30 7,14 2,19 553,26 553,26
7.2.1.3.5. GOINFRA 60314 ACOCA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 21,00 21,00 10,09 1,92 252,21 252,21
7222 VIGAS DE COBERTURA 35.850,26 35.850,26
7.2.2.1. BLOCO 02 29.114,41 29.114,41
7.2.2.1.1 GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - %] 238,29 238,29 31,60 33,77 15.577,01 15.577,01
(OBRAS CIVIS)
7.2.2.1.2 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M 14,77 14,77 435,00 - 6.424,95 6.424,95
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7.2.2.1.3. GOINFRA 60800 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 14,77 14,77 0,09 38,06 563,47 563,47
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.)
7.2.2.1.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A -6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 74,00 74,00 7,52 2,19 718,54 718,54
T2 LS, GOINFRA 60304 |ACO CA-50 A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 332,40 332,40 7,22 2,19 3.127,88 3.127,88
7.2.2.1.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A -10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,00 66,00 7,14 2,19 615,78 615,78
12217 GOINFRA 60306 |ACOCA-50A-12,5 MM (1/2")- (OBRAS CIVIS) KG 15,50 15,50 6,91 2,74 149,57 149,57
7.22.1.8 GOINFRA 60314 |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 161,30 161,30 10,09 1,92 1.937,21 1.937,21
2222 PASSARELA 01 4.580,24 4.580,24
7.2.2.2.1 GOINFRA 60209 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - M2 32,40 32,40 31,60 33,77 2.117,98 2.117,98
(OBRAS CIVIS)
72202 GOINFRA 60524 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,68 1,68 435,00 730,80 730,80
7.22.2.3 GOINFRA 60800 LANGAMENTO/APLIC AGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 1,68 1,68 0,09 38,06 64,09 64,09
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)
7.2.2.2.4. GOINFRA 60304 |ACOCA-50 A -8,0 MM (5/16")- (OBRAS CIVIS) KG 98,70 98,70 7,22 2,19 928,76 928,76
T.2203 GOINFRA 60314 |ACO CA - 60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 61,50 61,50 10,09 1,92 738,61 738,61
7.2.2.3. |PASSARELA 02 2.155.61 2.155,61
7.223.1 GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - M2 16,08 16,08 31,60 33,77 1.051,14 1.051,14
(OBRAS CIVIS)
T.2.23.2 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,88 0,88 435,00 382,80 382,80
7.2.2.3.3, GOINFRA 60800 LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 0,88 0,88 0,09 38,06 33,57 33,57
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)
72.23.4: GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 40,60 40,60 122 2,19 382,04 382,04
72238 GOINFRA 60314 |ACOCA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 21,60 21,60 10,09 1,92 259,41 259,41
7.2.2.3.6. GOINFRA 60305 |ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 5,00 7,14 2,19 46,65 46,65
7.2.3. LAJE 36.999,80 36.999,80
% LAJE PREMOLDADA 36.999,80 36.999,80
7.2.3.2 BLOCO 02 36.999,80 36.999,80
8 1 e GOINFRA 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE M2 313,50 313,50 80,04 14,86 29.751,15 20.751,15
DISTRIBUIGAQ/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
1.23.22 GOINFRA 60524 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 15,32 15,32 435,00 6.664,20 6.664,20
7.2.3.2.3. GOINFRA 60800 |LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 15,32 15,32 0,09 38,06 584,45 584,45
BOMBEADO EM ESTRUTURA -(O.C.)
7.2.4. ESCADA 1.918,19 1.918,19
7.2.4.1 PASSARELA 02 1.918,19 1.918,19
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E 106,42 18,24 1.166,81 1.166,81
7.2.4.1.1. SINAPL 102087 |LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. M2 9,36 9.36
AF_11/2020
241 GOINFRA 60314 JACOCA -60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,50 14,50 10,09 1,92 174,14 174,14
7.2.4.1.3. GOINFRA 60524 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,22 1,22 435,00 - 530,70 530,70
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7.2.4.1.4. GOINFRA 60800 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO M3 1,22 1,22 0,09 38,06 46,54 46,54
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.)
8.1. SERVICO EM TERRA 2.016,08 2.016,08
8.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS, (OBRAS CIVIS) M3 30,00 30,00 - 25,64 769,20 769,20
8.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 30,00 30,00 - 16,98 509,40 509,40
8.1.0.0.3. GOINFRA 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 5,00 5,00 17,39 9,45 134,20 134,20
8.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 5,00 5,00 - 120,65 603,25 603,25
CACAMBA E CARGA
5.2, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 31.963,99 31.963,99
8.2.1. GERAL 14.635,08 14.635,08
8.2.1.1 VASO SANITARIO E ACESSORIOS 5.537,93 5.537,93
8.2.1.1.1 GOINFRA 80502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1° LINHA) UN 5,00 5,00 192,92 51,94 1.224,30 1.224,30
8.2.1.1.2 GOINFRA 80503  |VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1° LINHA) UN 1,00 1,00 567,29 51,94 619,23 619,23
8.2.1.13 GOINFRA 80517 |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO UN 5,00 5,00 245,11 44,74 1.449,25 1.449,25
CROMADO ANTIVANDALISMO
8.2.1.1.4. GOINFRA 80519 |VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 1,00 329,61 44.74 374,35 374,35
ANTIVANDALISMO
8.2.1.1.5. GOINFRA 30520 |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 6,00 6,00 3,75 5,49 55,44 55,44
8.2.1.1.6. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA UN 6,00 6,00 122,18 4,12 757,80 757,80
VASO SANITARIO
321017 GOINFRA 80513 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 6,00 6,00 8,84 8,80 105,84 105,84
8.2.1.1.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 6,00 6,00 27,34 3,84 187,08 187,08
8.2.1.1.9. GOINFRA 80510 |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 6,00 6,00 9,66 4,12 82,68 82,68
821110, |coMposigio] comp [SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE UN 6,00 6,00 45,19 47 299,40 299,40
586_SEE |PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
£21.111.  |composigAo] comP  |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 4,00 4,00 68,49 6,87 301,44 301,44
209 SEE |INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI)
8.2.1.1.12. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO UN 1,00 1,00 67,38 13,74 81,12 81,12
8.2.1.2, LAVATORIO E ACESSORIOS 2.437,39 2.437,39
8.2.1.2.1. GOINFRA 80542 |LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 1,00 1,00 77,86 45,07 122,93 122,93
8.2.1.2.2. GOINFRA 80590 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UN 5,00 5,00 78,47 10,71 445,90 445,90
8.2.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 6,00 321 4,12 43,98 43,98
8.2.1.2.4, GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1 /2"(ENGATE) UN 6,00 6,00 40,25 6,87 282,72 282,72
8.2.1.2.5. GOINFRA 30561 |SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 6,00 6,00 9,59 9,89 116,88 116,88
8.2.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 6,00 53,59 4,12 346,26 346,26
8.2.1.2.7. GOINFRA 80573 |TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO UN 1,00 1,00 566,83 5,49 572,32 572,32
TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
8.2.1.2.8. GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA UN 5,00 5,00 95,79 5,49 506,40 506,40
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"




8.2.1.3. PIA 599,21 599,21
$2.1.3.1, GOINFRA 80686 |CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6 MM-AGO 304 (CUBA N%2) UN 1,00 1,00 217,37 10,71 228,08 228,08
£2.1.3.2 GOINFRA 80656 |TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL UN 1,00 1,00 110,99 5,49 116,48 116,48
8.2.1.3.3. GOINFRA 80680 |VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 1,00 1,00 48,38 6,05 54,43 54,43
8.2.1.3.4. GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 1,00 1,00 33,14 9,89 43,03 43,03
8.2.1.3.5. GOINFRA 80555 |LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 1,00 1,00 40,25 6,87 47,12 47,12
8.2.1.3.6, coMPosICA0] coMP  |[SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO UN 3,00 3,00 31,93 4,76 110,07 110,07
584 SEE |(GOINFRA)
8.2.1.4. REGISTROS 1.515,71 1.515,71
8.2.1.4.1. GOINFRA 80903 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 1,00 46,08 14,83 60,91 60,91
3.2.1.4.2. GOINFRA 80906 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 3,00 3,00 132,77 23,35 468,36 168,36
8.2.1.4.3. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 4,00 124,86 26,10 603,84 603,84
8.2.1.4.4. GOINFRA 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 5,00 5,00 59,76 16,76 382,60 382,60
8.2.1.5. TUBOS PVC SOLDAVEL 2.952,12 2.952,12
8.2.1.5.1, GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 36,00 36,00 3,10 3,30 230,40 230,40
8.2.1.5.2, GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 120,00 120,00 7,54 3,54 1.329,60 1.329,60
8.2.1.5.3. GOINFRA 81006 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 24,00 24,00 11,69 6,13 427,68 427,68
B.2.1.5.4. GOINFRA 81007 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 36,00 36,00 18,63 8,16 964,44 964,44
8.2.1.6. |ADAPTADORES 400,21 400,21
8.2.1.6.1. GOINFRA 81066 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO UN 12,00 12,00 0,79 2,46 39,00 39,00
25X3/4"
8.2.1.6.2, GOINFRA 81069 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO UN 14,00 14,00 4,48 3,84 116,48 116,48
S0MMX1.1/2"
8.2.1.6.3. GOINFRA 81044 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA UN 3,00 3,00 39,91 3,84 131,28 131,25
D'AGUA 60X2"
8.2.1.6.4. GOINFRA 81070 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 6,00 6,00 10,54 3,84 86,28 86,28
8.2.1.6.5. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 2,00 1,76 2,46 8,44 8,44
8.2.1.6.6, GOINFRA 81042  |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA UN 1,00 1,00 16,30 2,46 18,76 18,76
D'AGUA 32X1"
8.2.1.7. JOELHOS 600,21 600,21
8.2.1.7.1, SINAPI 89481 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 16,00 16,00 2,12 1,89 64,16 64,16
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022
82.1.7.2. GOINFRA 81322 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 12,00 12,00 1,67 4,94 79,32 79,32
8.2.1.7.3. SINAPI 89501 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 11,00 11,00 829 3,41 128,70 128,70
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022
8.2.1.7.4. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 8,00 8,00 19,41 7,69 216,80 216,80
B.2.1.7.5 GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 6,00 6,00 9,25 6,05 91,80 91,80
8.2.1.7.6. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 1,00 1,00 13,38 6,05 19,43 19,43
8.2.1.8. TE 398,10 398,10




)

8.2.1.8.1, GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 4,00 8,55 8,24 67,16 67,16
8.2.1.8.2, GOINFRA 81402  |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 2,00 2,00 1,05 5,21 12,52 12,52
8.2.1.8.3, GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X UN 2,00 2,00 8,89 5,21 28,20 28,20
25X 1/2"
8.2.1.8.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 3,00 3,00 7,31 3,84 33,45 33,48
8.2.1.8.5. GOINFRA 81179 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 2,00 3,69 3,84 15,06 15,06
8.2.1.8.6. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 4,00 4,00 5,24 4,94 40,72 40,72
$.2.1.8.7. GOINFRA 81406 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 5,00 5,00 22,19 8,24 152,15 152,15
8.2.1.8.8, GOINFRA 81424 |TE REDUCAQ 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 2,00 7,50 8,24 31,48 31,48
8.2.1.8.9, GOINFRA 81403  |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 2,00 2,00 3,47 5,21 17,36 17,36
8.2.1.9. ADESIVOS 194,20 194,20
8.2.1.9.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 51,59 103,18 103,18
8.2.1.9.2. GOINFRA 81504 |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 45,51 91,02 91,02
8.2.2 ESGOTO SANITARIO 10.000,52 10.600,52
8.2.2.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 15,01 315,01
8.2.2.1.1. SINAPL 89482 CADXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 1,00 1,00 22,05 5,85 27,90 27,90
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
8.2.2.1.2. GOINFRA 81751 |GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM UN 2,00 2,00 19,69 2,19 43,76 43,76
8.2.2,1.3, GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 3,00 28,66 6,05 104,13 104,13
8.2.2.1.4, GOINFRA 81752 |GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 3,00 3,00 39,62 2,19 125,43 125,43
8.2.2.1.5. GOINFRA 81691 |CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 UN 1,00 1,00 7.74 6,05 13,79 13,79
5.2.2.2. CURVAS 321,20 321,20
8.2.2.2.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 7,00 10,46 7,69 127,05 127,05
82222 GOINFRA 81701 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 3,87 6,87 42,9 42,96
8.2.2.2.3 GOINFRA 81730 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM, 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 7,00 4,52 7,69 85,47 85,47
8.2.2.2.4. GOINFRA 81702 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 23,80 9,06 65,72 65,72
8.2.2.3 JOELHOS 385,92 385,92
8.2.2.3.1 GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 2,08 7,69 19,54 19,54
£.2.2.3.2 GOINFRA 81922 |[JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 3,59 7.69 22,56 22,56
8.2.2.3.3 GOINFRA 81936 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 12,00 2,50 7,69 122,28 122,28
8.2.23.4. GOINFRA 81927 |JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 6,00 2,44 7,69 60,78 60,78
8.2.2.3.5 GOINFRA 81938  |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 6,00 b ] 12,36 120,48 120,48
8.2.2.3.6 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 7,78 12,36 40,28 40,28
8.2.2.4. LUNCOES 79,42 79,42
8.2.2.4.1 GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 12,29 12,64 49,86 49,86
8.2.2.4.2 GOINFRA 31970 |JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 6,81 7,97 29,56 29,56
8.2.2.5 LUVAS 368,27 368,27




)

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, 51,22 8,43 298,25 298,25
8.2.2.5.1. SINAPL 49677 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS UN 5,00 5.00
PLUVIAIS. AF_06/2022
8.2.2.5.2 GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 6,00 6,00 5,36 6,31 70,02 70,02
8.2.2.6, TE 114,92 114,92
8.2.2.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 6,00 3,87 7,97 71,04 71,04
8.2.2.6.2 GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,30 12,64 43,88 43,88
82.2.7, TUBOS 8.415,78 8.415,78
8.2.2.7.1. GOINFRA 82301 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 18,00 5,13 6,59 210,96 210,96
32272 GOINFRA §2302 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 24,00 24,00 7,84 8,24 385,92 385,92
§.2.2.7.3 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 174,00 174,00 11,98 14,29 4.570,98 4.570,98
8.2.2.7.4. SINAPI 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 72,00 72,00 36,75 8,36 3.247,92 3.247,92
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022
8.2.3. EXTRAS 7.328,39 7.328,39
IB.2.3.0.I‘ GOINFRA 81825 |CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 5,00 5,00 123,88 198,01 1.609,45 1.609,45
|s.2.3.0.2 GOINFRA 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE UN 5,00 5,00 53,32 11,17 322,45 322,45
PASSAGEM 60X60CM
8.2.3.0.3. GOINFRA 81828 |CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM UN 4,00 4,00 312,66 206,81 2.077,88 2.077,88
GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
8.2.3.0.4. GOINFRA 81824 |CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM UN 6,00 6,00 183,99 143,37 1.964,16 1.964,16
GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 118,30 85,14 203,44 203,44
8.2.3.0.5. SINAPL 98107 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 UN 1,00 1,00
M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
8.2.3.0.6. GOINFRA 81861 CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA UN 1,00 1,00 388,89 82,45 471,34 471,34
£.2.3.0.7, GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E UN 1,00 1,00 37,60 5,49 43,09 43,09
3/4"
8.2.3.0.8. GOINFRA 81888 |TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM UN 1,00 1,00 41,88 7,69 49,57 49,57
8.2.3.0.9. GOINFRA 230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 3,00 71,58 9,62 243,60 243,60
8.2,3.0.10, 230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM
SERVICOS PRELIMINARES
9.1.0.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM M 5,85 5,85 - 29,00 169,65 169,65
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
9.1.0,0.2, GOINFRA 20106 |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE M2 9,84 9,84 . 4,63 45,55 45,55
CACAMBA E CARGA
9.1.0.0.3. GOINFRA 20115 |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE M2 7,05 7,05 - 2,90 20,44 20,44
ATE CACAMBA E CARGA
9.1.0.0.4. GOINFRA 20139  |DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E M2 0,72 0,72 2,90 2,08 2,08
CARGA
9.2, TRANSPORTES 163,80 163,80




J

9.2.0.0.1. GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA M3 6,20 6,20 26,42 163,80 163,80
9.3, ALVENARIA E DIVISORIAS 285,62 285,62
9.3.0.0.1. GOINFRA 100160 JALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. M2 1,39 7,39 18,18 20,47 285,62 285,62
(1 CALH:4 ARML+100KG DE CI/'M3)
9.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 249,33 249,33
9.4.0.0.1. GOINFRA 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 14,78 14,78 2,77 0,89 54,09 54,09
9.4.0.0.2. GOINFRA 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 14,78 14,78 2,15 11,06 195,24 195,24
9.5, ESQUADRIAS METALICAS 3.960,31 3.960,31
9.5.0.0.1. GOINFRA 180501 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 5,67 548,16 33,44 3.297,67 3,297,67
9.5.0.0.2. COMPOSIGAO| COMP GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M 1,98 1,98 284,43 50,24 662,64 662,64
9.6. PINTURA 332,88 332,88
9.6.0.0.1. GOINFRA | 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 17,01 17,01 8,70 10,87 332,88 332,88
ANTICORROSIVO
9.7. VIDROS 245,47 245,47
9.7.0.0.1. GOINFRA 190301 |VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO Mz 1,44 1,44 170,47 - 245,47 245,47
9.8. DIVERSOS 758,97 755,97
9.8.0.0.1. COMPOSIGAO| CcoMP  |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1,19 1,19 584,62 50,65 755,97 753,97
541 SEE [(SINAPI)
9.9, ESTRUTURA 90,44 90,44
9.9.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 0,04 | 1.709,51 551,69 90,44 90,44
9.10. REVESTIMENTO DE PISO 287,01 287,01
9.10.0.0.1. |coMmposiCAo| coMP |GRANITINA 8MM FUNDIDA SEM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA M2 2,50 2,50 52,21 10,39 156,50 156,50
326 SEE |PLASTICA 27MM (GOINFRA)
9.10.0.0.2. GOINFRA 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 4,00 4,00 13,62 - 54,48 54,48
9.10.0.0.3, GODNRA | 221104 [RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 2,78 2,78 27,35 - 76,03 76,03
10.1, SERVICOS PRELIMINARES
10.1.0,0.1. GOINFRA 20118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM M3 9,08 9,08 - 29,00 263,32 263,32
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA
10.1.0.0.2. GOINFRA 20106 |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE M2 3,00 3,00 - 4,63 13,89 13,89
CACAMBA E CARGA
10.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIC AO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 1,90 1,90 - 120,65 229,23 229,23
CACAMBA E CARGA
10.2. TRANSPORTES 293,79 293,79
10.2.0.0.1. GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA M3 11,12 11,12 26,42 - 293,79 293,79
10.3. SERVICO EM TERRA 1.473,99 1.473,99
10.3.1. ATERRO + CORTE 951,39 951,39
10.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 9,06 9,06 1,44 13,04 13,04




J

10.3.1.0.2. GOINFRA 41005 |CARGA MECANIZADA M3 9,06 9,06 1,06 - 9,60 9,60
10.3.1.0.3. GOINFRA 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA M3 4,97 4,97 3,87 19,23 19,23
10.3.1.0.4, GOINFRA 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 49,65 49,65 1,99 98,80 98,80
10.3.1.0.5. GOINFRA 41010 | TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 4,09 4,09 1,06 4,33 4,33
10.3.1.0.6. GOINFRA 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 7,25 7,25 1,48 10,73 10,73
10.3.1.0.7. GOINFRA 20190 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO M2 370,08 370,08 0,16 59,21 59,21
10.3.1.0.8. GOINFRA 41140 |REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 370,08 370,08 - 1,99 736,45 736,45
MANUAL DA TERRA ESCAVADA
10.3.2 [ AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 522,60 522,60
10.3,2.0.1 GOINFRA 41004  |JESCAVACAO MECANICA M3 19,04 19,04 1,44 - 27,41 27,41
10.3.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 19,04 19,04 1,06 20,18 20,18
10.3.2.0.3. GOINFRA 41012 |[INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 19,04 19,04 3,87 - 73,68 73,68
10.3.2.0.4, GOINFRA 41006  |JTRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 190,35 190,35 1,99 378,79 378,79
10.3.2.0.5. GOINFRA 41009  |COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 15,23 15,23 1,48 - 22,54 22,54
10.4. ALVENARIA E DIVISORIAS 1.119,98 1.119,98
10.4.0.0.1.  |composicAo| coMP  |MURO DE ALVENARIA TUOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAGAO - M2 2,77 277 70,63 36,08 295,58 295,58
271_SEE |SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA)
10.4.0.0.2. GOINFRA 100160 |ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. M2 21,33 21,33 18,18 20,47 824,40 824,40
(1CALH:4 ARML+100KG DE CI'M3)
10.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.944,76 1.944,76
10.5.0.0.1. GOINFRA 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)Y+(1 COLA:10 CIM) M2 115,28 115,28 7 0,89 421,92 421,92
10.5.0.0.2. GOINFRA 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 115,28 115,28 2,15 11,06 1.522,84 1.522,84
10.6. ESQUADRIAS METALICAS 2.598,86 2.598,86
10.6.0.0.1. GOINFRA 180307 |PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT- M2 1,20 1,20 315,21 21 416,78 416,78
5 C/FERRAGENS
10.6.0.0.2. GOINFRA 180309 |PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 6,00 6,00 331,57 32,11 2.182,08 2.182,08
10.7. PINTURA 6.250,47 6.250,47
10.7.0.0.1. GOINFRA 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 21,60 21,60 8,70 10,87 422,71 422,71
ANTICORROSIVO
10.7.0.0.2. GOINFRA 260204 |CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIX(OC) M2 7,25 7.25 0,39 2,36 19,93 19,93
10.7.0.0.3. GOINFRA 261703 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 293,62 293,62 3,14 6,50 2.830,49 2.830,49
10.7.0.0.4. GOINFRA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 260,63 260,63 4,28 5,79 2.624,54 2.624,54
10.7.0.0.5. GOINFRA 261620 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 3,60 3,60 1,86 96,14 352,80 352,80
10.8. DIVERSOS 2.869,32 2.869,32




10.8.0.0.1. MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO M 29,15 29,15 15,59 12,81 827,86
(9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE
GOINFRA | 271715 I REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA 821,86
P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
10.8.0.0.2. |composigio| comP  |PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE UN 2,00 2,00 75,33 14,23 179,12
o
029 SEE  [80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI) Lzg2
10.8.0.0.3. SINAPL 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF_05/2018 UN 6,00 6,00 28,17 1,36 177,18 177.18
10.8.0.0.4. GOINFRA 270210 |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA M2 63,17 63,17 10,97 4,30 964,60
VEGETAL (0.C.) A<11.000,00M2 964,80
10.8.0.0.5. GOINFRA 201410 |MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA M2 14,19 14,19 16,57 34,21 720,56
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 720,56
2,5CM)
10.9. REVESTIMENTO DE PISO 11.221,92 11.221,92
10.9.0.0.1. GOINFRA 220059 |PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 47,14 47,14 23,23 7.32 1,440,12 1.440,12
10.9.0.0.2. GOINFRA 220060 |PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 259,74 259,74 25,44 12,22 9.781,80 9.781,80
10.10. ESTRUTURA 33.107,98 33.107,98
10.10.0.0.1. |compPosiAo| coMP |MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM M2 88,42 88,42 261,12 113,32 33.107,98 33.107,98
690 SEE |ALTURA ATE 2,60M)- INCLUSO FUNDAGAO (GOINFRA+SINAPI)
L REVESTIMENTO DE PISO 3.482,46 3.482,46
11.1.0.0.1. GOINFRA 221120 |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) M2 8,40 8,40 170,11 18,15 1.581,38 1.581,38
INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
11.1.0.0.2. GOINFRA 221124 |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL ( ALERTA OU M 17,65 17,65 89,39 18,32 1.901,08 1.901,08
DIRECIONAL) SEM LASTRO
112, DIVERSOS 14.273,32 14.273,32
11.2.0.0.1. |composicio] comp |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 60,02 60,02 124,49 27,73 9.136,24 9.136,24
11.2.002 |composicio] comp  |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 16,15 16,15 90,64 271,73 1.911,67 1.911,67
11.2.0.03. |composicAio] coMp  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" UN 15,00 15,00 29,34 0,89 453,45 453,45
412 SEE |(GOINFRA + SINAPI)
11.2.0.0.4. |composiCio] comP |PLACAS EM BRAILE PARA [DENlEICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES UN 15,00 15,00 71,45 - 1.071,75 1.071,7%
451_SEE |FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
11.2005 |composicAio] comp |MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 | 1.214,31 20,79 1.235,10 1.235,10
476 SEE |INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
PLACA DE SINALIZACAO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO 159,69 - 319,38 319,38
112006 |comrosicio] ™ |RESERVADO - IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAGAO - N 2,00 2,00
479_SEE | 5oyR NECIMENTO E INSTALACAO (ORSE)
11.2.0.0.7. |COMPOSICA coMP  |SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - UN 1,00 1,00 131,99 13,74 145,73 145,73
635 SEE  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + CPOS)
11.3. |PINTURA 23,20 23,20
11.3.0.0.1. GOINFRA 261700 |DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 2,96 2,96 0,54 7,30 23,20 23,20




9

12.1. PINTURA 1.601,28 1.601,28
12.1.0.0.1. GOINFRA 261609 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 151,35 151,35 7,70 2,88 1.601,28 1.601,28
12.2. COBERTURAS 7.752,18 1.782,18
12.2,0.0.1, GOINFRA 160100 |JCOBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 100,90 100,90 27,49 2,95 3.071,39 3.071,39
12.2.0.0.2. GOINFRA 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 56,60 56,60 22,93 26,01 2.770,00 2.770,00
12.2.0.0.3, GOINFRA 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 12,14 12,14 7,99 7,90 192,90 192,90
12.2.0.0.4. GOINFRA 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 69,34 69,34 0,38 9,76 703,10 703,10
12.2.0.0.5. GOINFRA 160101 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 34,67 34,67 14,98 14,29 1.014,79 1.014,79
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 653,92 653,92
13.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 5,42 5,42 - 120,65 653,92 653,92
CACAMBA E CARGA
13.2. TRANSPORTES 143,19 143,19
13.2.0.0.1. GOINFRA 30106 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA M3 542 5,42 26,42 143,19 143,19
13.3. SERVICO EM TERRA 1.083,08 1.083,08
13.3.1, AQUISICAOQ DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 1.083,08 1.083,05
13.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 28,75 28,75 1,44 - 41,40 41,40
13.3.1.0.2, GOINFRA 41003 CARGA MECANIZADA M3 075 28,75 1,06 - 30,47 30,47
13.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 28,75 28,75 3,87 - 111,26 111,26
13,3.1.0.4, GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM MIKM 287,50 287,50 1,99 572,12 572,12
13.3.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 23,00 23,00 1,48 - 34,04 34,04
13.3.1.0.6. GOINFRA 41140 REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 147,62 147,62 - 1,99 293,76 293,76
MANUAL DA TERRA ESCAVADA
13.4. REVESTIMENTO DE PISO 4.509,79 4.509,79
13.4.0.0.1. GOINFRA 220059 |PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 147,62 147,62 23,23 7,32 4.509,79 4,509,79
13.5. PINTURA 1.423,05 1.423,05
13.5.0.0.1. GOINFRA 261703 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 147,62 147,62 3,14 6,50 1.423,05 1.423,05
14.1. SERVICO EM TERRA 156,83 156,83
14.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,68 3,68 - 25,64 94,35 94,35
14,1,0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,68 3,68 - 16,98 | 62,48 62,48
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14,2, INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO 33.743,05 33.743,05
421 GERAL 23.217,20 23.217,20
14.2.1.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 120,00 120,00 0,52 0,27 94,80 94,80
14.2.1.0.2, GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 4,50 4,50 0,67 0,27 4,23 4,23
14.2.1.0.3. GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 4,50 4,50 0,68 0,82 6,75 6,75
14.2.1.0.4. GOINFRA 70354 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1,1/2" UN 7,50 7,50 0,85 1,09 14,55 14,55
14.2,1.0.5. GOINFRA 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 10,00 10,00 1,26 1,64 29,00 29,00
14.2.1.0.6. GOINFRA 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,50 4,50 2,18 0,27 11,02 11,02
14.2.1.0.7, GOINFRA 70423 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 4,50 4,50 2,77 0,82 16,15 16,15
14.2.1.0.8, GOINFRA 70424 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 7,50 7,50 3,28 1,09 32,77 32,77
14.2.1.0.9, GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 10,00 10,00 6,13 1,64 77,70 71,70
14.2.1.0.10. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1.181,65 | 1.181,65 2,31 0,78 3.651,29 3.651,29
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
14.2.1.0.11. SINAPI 91928 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 400,50 400,50 3,73 1,06 1.918,39 1,918,39
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
14.2.1.0.12, GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 15,00 15,00 4,96 1,78 101,10 101,10
14.2.1.0.13. SINAT 92982 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 20,00 20,00 11,74 0,34 241,60 241,60
PARA DISTRIBUIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 18,37 1,64 1.600,80 1.600,80
14.2.1.0.14. SINAFL 92984 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 80,00 80,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
14.2.1.0.15. | GOINFRA 70645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,50 2,50 20,91 19,24 100,37 100,37
14.2.1.0.16. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 47,50 47,50 4,32 4,12 400,90 400,90
14.2.1.0.17. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 45,50 45,50 2,05 4,12 280,73 280,73
14.2.1.0.18. GOINFRA 70692 |CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 15,00 15,00 4,29 4,12 126,15 126,15
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 224,75 166,57 391,32 391,32
14.2.1.0.19. SINAPL 97893 |DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. UN 1,00 1,00
AF_12/2020
14.2.1.0.20. SINAPI 97881 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 2,50 2,50 71,16 14,64 214,50 214,50
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF 12/2020
14.2.1.0.21. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO M3 0,45 0,45 - 33,86 15,23 15,23

DO FUNDO
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14,2,1.0.22. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE UN 0,87 0,87 53,32 11,17 56,10 56,10
PASSAGEM 60X60CM
14.2.1.0.23, GOINFRA 70720  |CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL UN 0,50 0,50 230,76 20,79 125,77 125,77
500X380X166MM
14.2,1.0.24. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 7,50 7,50 1,92 2,74 34,95 34,95
14.2,1.0.25. GOINFRA 71142 |JCURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 1,50 1,50 2,83 3,56 9,58 9,58
14.2.1.0.26, SINAPI 93654 DISJTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 7,50 7,50 7,64 1,28 66,90 66,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
14.2.1.0.27. SINAPI 93656  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1,50 1,50 8,02 1,81 14,74 14,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
14.2,1,0.28. GOINFRA 173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 0,50 0,50 53,58 24,73 39,15 39,15
14.2,1.0.29. GOINFRA 71175 |DISJTUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1,00 236,40 24,73 261,13 261,13
14.2.1.0.30. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 2,00 2,00 66,75 27,48 188,46 188,46
14.2.1,0.31, SINAPI 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 435,00 435,00 2,70 1,94 2.018,40 2.018,40
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 03/2023
14.2.1.0.32. SINAPL 91846 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 12,50 12,50 4,28 2,36 £3,00 83,00
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTAIACAO.
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 4,01 2,84 85,62 85,62
14.2,1,0.33, SINAPI 91850 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 12,50 12,50
INSTALAGAOQ. AF 03/2023
14.2.1.0.34. GOINFRA 71203 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 22,50 22,50 10,00 10,17 453,82 453,82
14.2.1.0.35. GOINFRA 71208  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 30,00 30,00 12,65 13,74 791,70 791,70
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 15,61 3,52 334,77 334,77
14.2.1.0.36. STNAPI 93009 ENTERRADA DE D]STRIBU[CAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 17,50 17,50
INSTALAGAQ. AF_12/2021
14.2.1.0.37. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 5,00 12,36 5,49 89,25 89,25
14.2.1.0.38. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 12,50 12,50 7,02 10,99 225,12 225,12
14.2.1.0.39. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 1,50 1,50 68,16 10,99 118,72 118,72
14.2.1.0.40. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 6,00 6,00 11,44 2,19 81,78 81,78
14.2.1.0.41. SINAPI 98111  |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 0,50 0,50 33,07 4,27 18,67 18,67
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODUDO)COM INTERRUPTOR PARALELO (1 19,31 16,86 343,61 343,61
14.2.1,0,42. SINAPI 91957 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 9,50 9,50
INSTALAGAO. AF_03/2023
14.2,1.0.43, SINAPI 91977 |INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 0,50 0,50 44,96 33,98 39,47 39,47
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023
14.2.1.0.44. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,50 3,50 112,00 16,49 449,71 449,71
14.2.1.0.45. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 0,50 0,50 129,66 16,49 73,07 73,07
14.2.1.0.46 SINAPI 97595 |SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - UN 1,00 1,00 64,52 11,92 76,44 76,44

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
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14.2.1.0.47. GOINFRA 71538 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, UN 6,00 6,00 9,39 2,19 69,48 69,48
LUZ BRANCA
14.2.1.0.48. SINAPI 100903 |LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 65,00 65,00 16,91 5,22 1.438,45 1.438,45
INSTALAGAO. AF_02/2020_PS
14.2.1.0.49. |COMPOSICAO] coMP |LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E UN 32,50 32,50 70,65 10,62 2.641,27 2.641,27
693 SEE  |INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
14.2.1.0.50. SINAPI 103782 |LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - UN 7,00 7,00 17,64 10,15 194,53 194,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022
14.2.1,0.51. |coMmposiCAol comMP  |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 36,28 8,67 134,85 134,85
14.2.1.0.52. GOINFRA 71688 |LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 6,00 6,00 48,68 8,87 345,30 345,30
14.2.1.0.53, GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 11,00 11,00 2,56 2,46 55,22 55,22
14.2.1.0.54. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 15,00 15,00 3,40 2,74 92,10 92,10
14.2,1.0.55. GOINFRA 71826 PADRAO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS UN 0,50 0,50 | 2.129,15 62,98 1.096,06 1.096,06
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, 381,03 16,14 198,58 198,58
14.2.1.0.56. SINAPI 101883 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN UN 0,50 0,50
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
14.2.1.0.57. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-4E - 150A UN 0,50 0,50 | 1.423,95 164,90 794,42 794,42
14.2.1.0.58. GOINFRA 72320  |RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 3,00 3,00 25,51 27,48 158,97 158,97
14.2.1.0.59. GOINFRA 72400 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" UN 15,00 15,00 5,14 0,82 89,40 89,40
14.2,1.0.60. GOINFRA 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T- 10A - 250V UN 32,00 32,00 6,22 1,97 454,08 454,08
14.2.1.0.61. GOINFRA 72585 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T -20A - 250V UN 1,50 1,50 9,10 7,97 25,60 25,60
14.2.1.0.62. SINAFI 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 0,50 0,50 20,02 19,21 19,61 19,61
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
14.2.2. CABEAMENTO 10.525,85 10.525,85
14.2.2.0.1. SINAFI 98304 |PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 | 237929 338,02 2.717,31 2.717,31
AF_11/2019
14.2.2.0.2. GOINFRA Mn79% JORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 1,00 1,00 23,28 4,12 27,40 27,40
14.2.2.0.3 GOINFRA 72226 |RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U'S UN 0,50 0,50 541,21 4,58 272,89 272,89
14.2.2.0.4. GOINFRA 70691  |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 14,50 14,50 2,05 4,12 89,46 89,46
14.2.2.0.5. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 5,00 5,00 0,85 0,82 8,35 8,35
14.2.2.0.6 GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 1,00 1,27 1,37 2,64 2,64
14.2.2.0.7 GOINFRA 70251 |ARRUELA LISA D=1/4" UN 39,50 39,50 0,06 - 2,37 2,37
14.2.2.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S§-6 UN 82,00 82,00 0,13 0,44 46,74 46,74
14.2.2.0.9 GOINFRA 70392  |BUCHA DE NYLON §-8 UN 8,50 8,50 0,20 0,44 5,44 5,44
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14.2.2.0.10. |coMpPosIGAO] coMP  |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mn? (COT) UN 82,00 82,00 0,75 - 61,50 61,50
219 SEE
14.2.2.0.11. GOINFRA 71870  |PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 39,50 39,50 0,22 0,18 15,80 15,80
14.2.2.0.12. GOINFRA 71981 |PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 39,50 39,50 0,11 0,18 11,45 11,45
14.2.2,0.13, GOINFRA 70626 CABO UTP4P, CAT. 6 , 24 AWG M 1.000,00 | 1.000,00 2,29 1,78 4.070,00 4.070,00
14,2.2.0.14. SINAPL 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 14,50 14,50 26,01 5,65 459,07 459,07
14.2.2.0.15. GOINFRA 71278 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ45 UN 2,00 2,00 1,85 0,82 5,34 5,34
14.2.2.0.16, GOINFRA 71279  |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ45 UN 12,50 12,50 1,78 0,82 32,50 32,50
14.2,2.0.17. GOINFRA 71202 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 15,00 15,00 6,02 5,49 172,65 172,65
14.2.2.0.18. GOINFRA 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 67,50 67,50 3,97 4,67 583,20 583,20
14.2.2.0.19. GOINFRA 71277 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) UN 1,50 1,50 2,08 4,12 9,25 9,25
14.2.2.0.20, GOINFRA 72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 37,50 37,50 5.06 5,49 395,62 395,62
14.2.2.0.21. GOINFRA 72374 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 0,50 0,50 18,42 4,39 11,40 11,40
14.2.2.0.22. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 1,00 11,78 4,39 16,17 16,17
14.2.2.0.23, GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRE-Z,INCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM M 37,50 37,50 19,25 8,80 1.051,87 1.051,87
TAMPA
14.2.2.0.24. |coMPOSIGAO| cCcoMP |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 39,50 39,50 1,67 5,49 282,82 282,82
14.2.2.0.25. GOINFRA 72660 |VERGALHAQO ROSCA TOTAL D=1/4" M 12,50 12,50 3,69 6,59 128,50 128,50
14.2.2.0.26. GOINFRA 71026 JCONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 UN 14,50 14,50 1,81 1,37 46,11 46,11
15.1. INSTALACOES ESPECIAIS 1.051,73 1.051,73
15.1.1 PREVENCAQ E COMBATE A INCENDIO 1.051,73 105173
15.1.1.0.1. GOINFRA 85006 |EXTINTOR MULTIUSO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A UN 3,00 3,00 155,85 11,74 502,77 502,77
20BC
15.1.1.0.2. SINAPI 97599 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR UN 11,00 11,00 16,72 3,77 225,39 225,39
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
15.1.1.0.3. |COMPOSIGAO| cOMP |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PAR TINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 24,00 0,89 74,67 74,67
024_SEE .
15.1.1.0.4. |JcomposIGAO] comP |SINALIZADOR FOTOLUMINES g pE ERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 10,00 24,00 0,89 248,90 248,90
025 SEE s
- (Y
VALOR TOTAL RS 203.762,08
VALOR DO BDI (20,34%) 1§4:235,02
5 s - 1.090.000,10
CNP.J: 17.814 552/0001-36 TOTAL ORCAMENTO S i
Raimundo da Cruz Pereira CUSTO POR M2 2.331,70
CPF: 156.502.435-49 MATERIAL $/ BDI 619.611,22
MAO DE OBRA S/BDI 286.155,06
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CONSTRUTORA

RCP CONSTRUTORALTDA -

QUADRA 5 LOTE 12 LOJA 01 SALA 01 — VEREDAS — BRAZLANDIA — DF — CEP: 72.726-100

CNPJ: 17.814.552/0001-36

(61) 99 8223-4573 - email: rcpconstrutora.eng@gmail.com
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE AGUAS LINDAS 52090949
OBRA CIDADE
REFORMA/ AMPLIACAO AGUAS LINDAS DE GOIAS
ENDERECO CRE

AVENIDA CONTORNO AREA COMERCIAL SN LOTE 0102 , PARQUE MANSOES

ODISSEIA , CEP:72910-001

CRE-AGUAS LINDAS

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 14/08/2023 46747
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS i s s s PARTIC. (%)
(RS) (RS)
a  |SERVICOS PRELIMINARES 4161354 50.077.73 4,59
b. TRANSPORTES 1.369,07 1.647.54 0,15
¢ |SERVICO EM TERRA 14.150,20 17.028 35 1,57
d  |FUNDACOESE SONDAGENS 51.568,87 62.057.98 569
e  |ESTRUTURA 261.262,81 314.403,67 28 84
£ |INSTELET/TELEFONICA/CABEAMENTO 67.486,10 81.212,77 7.46
g [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 31.963,99 38.465.47 3,53
h  [|INSTALACOES ESPECIAIS 1.051,73 1.265.65 0,12
i, |ALVENARIA E DIVISORIAS 55.421,58 66.694,33 6,12
o. |COBERTURAS 2263232 27.235,73 2,50
g. |ESQUADRIAS METALICAS 30.487,55 36.688,72 3.36
r  |VIDROS 6.637,96 7.988,12 0,73
s |REVESTIMENTO DE PAREDE 60.128,23 7235831 6,64
4. |REVESTIMENTO DE PISO 67.064,99 80.706.01 7.40
x. |ADMINISTRACAO 48.959 68 58.918.08 540
y.  |PINTURA 53.455,93 64328 87 591
7 |DIVERSOS ] 90.512,53 108.922,78 9,99
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO Vi /4 905.767,08 1.090.000,10 100,00

P'CONSTRUTORA LTDA
CNPJ- 17 R14.552/0001-36

Raimundo da Cruz Pereira
CPF: 156.502.435-49

F
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ONSTRUTORA

RCP CONSTRUTORALTDA - CNPJ: 17.814.552/0001-36

QUADRA 5 LOTE 12 LOJA 01 SALA 01 — VEREDAS — BRAZLANDIA — DF — CEP: 72.726-100
(61) 99 8223-4573 - email: rcpconstrutora.eng@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR

REFORMA/ AMPLIACAO

CODIGO INEP
COORDENAGAQ REGIONAL DE AGUAS LINDAS 52090949
OBRA CIDADE

AGUAS LINDAS DE GOIAS

ENDERECO

AVENIDA CONTORNO AREA COMERCIAL $/N LOTE 01/02 , PARQUE MANSOES ODISSEIA , CEP:72910-001

CRE

CRE-AGUAS LINDAS

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPT - ONERADA 14/08/2023 467,47
- RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTID| PRECO PRECO PARTICI
ADE SEM BDI COM BDI P. (%)
I, ADMINISTRATIVO 1 102.735.44 123.631,83 11,34
2; 1* ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1 23.120,39 27.823.08 2,55
3, 1* ETAPA - BLOCO 02 (AMPLIAGCA(®) 1 252.832,59 304.258,74 27,92
4, 1* ETAPA - IMPLANTACAO 1 79.130,67 95.225.85 8,73
=) 1? ETAPA - INTALACOES ELETRICAS 1 33.899,88 40.795,12 3,75
6, 1* ETAPA - PROJETO ESTRUTURA METALICA 1 80.973,96 97.444.06 8.94
7, 1* ETAPA - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO 1 161.201,00 193.989,28 17,80
8, 1* ETAPA - INTALAGOES HIDROSSANITARIA 1 33.980.04 40.891,58 3,75
n; 9, 2" ETAPA - BLOCO EXISTENTE 1 6.608,55 7.952,73 0,73
10, 2* ETAPA - IMPLANTAGCAO 1 61.387,51 73.873,73 6,78
11, 2" ETAPA - ACESSIBILIDADE 1 17.778,98 21.395:22 1,96
12, 2° ETAPA - PASSARELA 01 E 02 1 9.353,46 11.255,95 1,03
13, 2° ETAPA - CALCADA 1 7.813,00 9.402,16 0,86
14, 2* ETAPA - INTALACOES ELETRICAS /7 1 33.899.88 40.795,12 3.75
15, 2" ETAPA - PROJETO DE COMBATE A EN#IO 1 1.051,73 1.265.65 0,11
TOTAL GERAL DO ORCA #(RS) 905.767,08| 1.090.000,10 100,00
i —

RCFGON: LTDA
CNP - 47 244 55210001-36

Raimundo da Cruz Pereira
CPF: 156.502.435-49
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CONSTRUTORA

D

D

RCP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.814.552/0001-36

QUADRA 5 LOTE 12 LOJA 01 SALA 01 — VEREDAS — BRAZLANDIA — DF — CEP: 72.726-100
email: rcpconstrutora.eng@gmail.com

(61) 9 9 8223-4573 -

UNIDADE ESCOLAR

NUMERO DE PARCELAS

COORDENACAO REGIONAL DE AGUAS LINDAS 7
OBRA PRAZO
REFORMA/ AMPLIAGAO 210 dias comidos
LOCAL DATA
AGUAS LINDAS DE GOIAS 14/08/2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4 < 6 7
RS 1.090.000,10 Dias: 30 60 90 120 150 180 210
SERVI('OS PRELIMINARES RS 50.077.73 |% Periodo S 6.73% 73% 68.73% 10, 08% 6.73% |
RS  28.178,74|RS  3.370,23|RS  3.370,23| RS  3.370,23 5.047,84| RS 3.370,23|RS  3.370,23
TRANSPORTES RS 1.647.54 |% Periodo D 13.00% 14.00%
RS 247,13|RS 247,13[RS 247,13 RS 197,70[ RS 263,61| RS 214,18[ RS 230,66
SERVICO EM TERRA RS 17.028.35 | % Periodo 19.18%
RS  13.762,31 RS 3.266,04
FUNDACOES E SONDAGENS RS 62.057.98 |% Periodo
RS  62.057,98
ESTRUTURA RS 314.403.67 |% Periodo 9 2.00% 6.00%
RS 110.041,28|RS  163.489,91 RS 22.008,26|/RS  18.864,22
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO RS 81.212.77 |% Periodo D 13.00% 15.00% D
RS  30.860,85[RS  10.557.66 RS 12.181,92|RS 27.612,34
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 38.465.47 |% Periodo 75.00% 25.00%
RS 28.849,10[RS  9.616,37
INSTALACOES ESPECIAIS RS 1.265.65 |% Periodo 70.00°
RS 379,70 RS 885,96
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 66.694.33 | % Periodo 61.40% 36.06% 1L78%
RS  40.950,32|RS  24.049,98 RS 506,88/ RS 1.187,16
COBERTURAS RS 27.235.73 |% Periodo 29.59%
RS  9.848,44| RS  8.059,05 RS  9.328,24
ESQUADRIAS METALICAS RS 36.688.72 | % Periodo 43.00% 35.00% 10.00% 12.00%
RS 15.776,15[ RS  12.841,08 RS  3.668,87|RS  4.402,65
VIDROS RS 7.988.12 |% Periodo 3.70%
RS 7.692,56 RS 295,56
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 72.358.31 |% Periodo 96.35° 1 D
RS 69.717,23 RS  1.056,43|RS  1.584,65
REVESTIMENTO DE PISO RS 80.706.01 |% Periodo 28.37% | 42358% 11.63% 17.45°




)

D

RS 22.896,29| RS 34.340,41 RS 9.386,11| RS 14.083,20
ADMINISTRACAO RS 58.918.08 |% Periodo | 14.20% | [ 1428°% |
RS 8.419,39|RS 8.419,39|RS 8.419,39| RS 8.419,39| RS 8.413,50| RS 8.413,50| RS 8.413,50
PINTURA RS 64.328.87 |% Periodo 29.51% 52 18.01% |
RS 18.983 45| RS  33.759,79 RS 11.585,63
DIVERSOS RS 108.922.78 |% Periodo 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 5.50% 550% 25.00% |
RS 17.427,64|RS 17.427,64|RS 17.427,64| RS  17.427,64| RS 5.990,75| RS 5.990,75| RS  27.230,69
TOTAL RS RS 1.090.000,10 |% PERIODO 22,03% 26,93% 19,35% 11,57% 5,33% 7,40% 7,39%
VALOR RS 240.134,48|RS 293.614,58| RS 210.909,97| RS 126.107,84| RS  58.058,48|RS  80.649,76| RS  80.525,00
% 22,03% 48,96% 68,31% 79,88% 85,21% 92,61% 100,00%
VALOR ys’ 0.134,48|RS 533.749,06| RS 744.659,03| RS 870,766,87| RS 928.82534|RS  1.009.475,10| RS  1.090.000,10
ACLMJLM |

2
'RCP-CONSTRUTORALTDA

CNPJ- 17 814 .552/0001-36

Raimundo da Cruz Pereira
CPF: 156.502.435-49



RCP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.814.552/0001-36

QUADRA 5 LOTE 12 LOJA 01 SALA 01 - VEREDAS — BRAZLANDIA — DF — CEP: 72.726-100

C oN s TRUTORA (61) 998223-4573 - email: rcpconstrutora.eng@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR
COORDENACAO REGIONAL DE AGUAS LINDAS

OBRA
REFORMA/ AMPLIACAQ

ENDERECO
AVENIDA CONTORNO AREA COMERCIAL S/N LOTE01/02 , PARQUE MANSOES ODISSEIA , CEP:72910-

CIDADE
AGUAS LINDAS DE GOIAS

CRE
CRE-AGUAS LINDAS

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAQ BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAQ COEF. TAXA % no preco de venda | /
1) COFINS 100.00% 3.00% 3.00% /
2) PIS 100.00% 0.65% 0.65%| 7
3)ISSON 100.00% 3.00% 3.00% 4
4) CPRB 100.00% 0.00% 0.00%
5) Administracdo Central 100.00% 3.50% 3.50%
6) Despesas Financeiras 100.00% 1.13% 1.13%
7) Seguros + Garantias 100.00% 0.12% 0.12%
8) Risco 100.00% 0.97% 0.97%
9) Lucro 100.00% 6.21% 6.21%

| BDI - FINAL 20.34%
Notas: /
(1)e(2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11,12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigio previdenciaria

sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1°¢ 3°
quartis.

(6) Valor calculado pcla expressio malcmauca do acorddo 2.369/201 l - TCU- Plcnano e dlSpOl‘lIb!]l?&dO

(7) Valores dcﬁnldos pela GOINFRA a pamr dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio.
Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza
(vendaval, destelhamento, alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas elc.), emprego de matenial
defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de
estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo ¢ Montagem (IM); e Obras
Civis em Construgdo e Instalagdo ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo
dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade
civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela
convengdo coletiva dos trabalhadores na industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por
intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon,
determinou a excluséo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n®2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 1°¢ 3°
quartis.
(9) Valores dcﬁmdos apartir dos [mmes definidos no Acérddo n® 2. 622/20 13 - TCU - Plenario. Valores

(*) A formula para estnpulagao da Laxa de BDI esumado adotado ¢ amesma que foi aplicada para a obtengdo
das tabelas contidas no Acorddo n.2.622/2013 — TCUPlenario

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as
taxas de administragdo central e lucro



oU

TAXA SELIC \z52 Onde: _ ,
DF = ( - — DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
100 i
DU = Dias Uteis.

ond

AG ~ taxa de administracio central
taxa de sequros
= taxa de riscos
= taxa de garantias
despesas financeiras
d o/remuneragio

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+4L)
BDI = s
=1)

! / Bxgde’incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
, 0 2ALTDA

Raimundo da Cruz Pereira
CPF: 156.502.435-49



CONSTRUTORA

RCP CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 17.814.552/0001-36

QUADRA 5 LOTE 12 LOJA 01 SALA 01 - VEREDAS — BRAZLANDIA - DF - CEP: 72.726-100

(61) 99 8223-4573 - email: rcpconstrutora.eng@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COORDENACAO REGIONAL DE AGUAS LINDAS AGUASLINDAS DE GOIAS
OBRA CRE

REFORMA/ AMPLIACAO CRE-AGUAS LINDAS
ENDERECO DATA

AVENIDA CONTORNO AREA COMERCIAL $N LOTE 0102 , PARQUE 15/05/2023

RELATORIO CENTRAL

CODIGO  |ETAPA PREGCO (RS) C/BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 50.077,73 4,59
b TRANSPORTES 1.647,54 0,15
c. SERVICO EM TERRA 17.028,35 1,57
d FUNDAQOES E SONDAGENS 62.057,98 5,69
" ESTRUTURA 314.403,67 28,84
£ INSTALACOES ELETRICAS 81.212,77 746
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 38.465,47 3,53
[NSI‘ALA(,‘OES ESPECIAIS 1.265,65 0,12
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 66.694,33 6,12
o. CORERTURAS 27.235.73 2,50
q. ESQUADRIAS METALICAS 36.688,72 3,36
P VIDROS 7.988,12 0,73
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 72.358,31 6,64
u. REVESTIMENTO DE PISO 80.706,01 7.40
X, ADMINISTRACAO 58.918,08 540
y. PINTURA 64.328,87 591
z DIVERSOS s 108.922.78 999
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI //, 4 1.090.000,10 100,00
: gd //

/L{; 724 S E—

ONSTRUTORA LTDA

CNPJ- 17 2*4 552/0001-36

Raimundo da Cruz Pereira

CPF: 156.502.435-49
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RCP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.814.552/0001-36

QUADRA 5 LOTE 12 LOJA 01 SALA 01 - VEREDAS - BRAZLANDIA - DF - CEP: 72.726-100
(61) 99 8223-4573 - email: rcpconstrutora.eng@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR

CR

CODIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE AGIIASLINNDAS 320909449
OBRA CIDADE

AGUASTINDASDE GOIAS

|REEORMA/ AMPITACAQD

CREAGIIASTINDAS

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
467 47

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

NP 17 844.55210001-36

Raimundo da Cruz Pereira
CPF: 156.502.435-49

CcODIGO SERVICO DESCRI(.‘AO UNID QUANT PARC. MAIOR
RELEV (50%) .
e. ESTRUTURA CONCRETO M3 67,70 3385 /
P
0. COBERTURAS COBERT RA M2 484,90 242,45 ]
u REVESTIMENTO DE PISO & M2 519,48 259.74
STRUTORA LTDA



