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CARTA PROPOSTA

DATA DE ABERTURA: 19/09/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 013/2023

A

COMISSAO DE LICITACAO
SHP@R[NTENDENC]A DE INFRAESTRUTURA
GOIANIA - GO

PREZADOS SENHORES,
oquETO.- IMPLANTACAO E MANUTENCAO CORRETIVA

INFORMACOES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA

TO?V[ADA DE PRECOS N. 013/2023.

Data Abertura: 19 de SETEMBRO de 2023 as 09h:00Hrs.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI -ME

Razfio Social: CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI -ME

Endereco da Empresa: Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte,
CEP.:74.363-780. Goiania — GO

E-mail. adm.construtorapinheiro@gmail.com

Telefones: Cel. (62) 98503-5341

Nome do Responsavel Legal: KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS, CPF:002.110.371-25, RG: 4840971 SPTC-
GO
End. Residencial: Rua Presidente Hoover, Qd.89, Lt19, JD. Presidente

Por ser verdade, firmamos a presente declaragio para que produzam os efeitos de direito.

S

)
y,
/7/
/% GOIANIA, aos 19 de SETEMBRO de 2023.

CONSTRUTO?AS[NHEIRO EIRELI - ME
AS

SOCIO-ADM: SIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110.371-25
RG: 4840971 SPTC-GO

Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goidnia — GO,
Fone: (62) 98503-534 1, Email: adm.construtorapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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CARTA PROPOSTA

DATA DE ABERTURA: 19/09/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 013/2023

A

COMISSAO DE LICITACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GOIANIA - GO

PREZADOS SENHORES,

TQMADA DE PRECOS N° 013/2023 Data Abertura: 19 DE SETEMBRO DE 2023 Local: SEDUC
|

NL;MERO DO PROCESSO: 2022.0000.603.8782 Nome da Empresa: CONSTRUTORA PINHEIRO

EIRELI -ME. Endereco da Empresa: Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor
i

Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goidnia — GO. Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual:10.827.158-7

Tekf fones:— 62 98503-5341 E-mail: adm.construtorapinheiro@gmail.com Banco para pagamento: Banco do

Brasil Agéncia: 5902-1 Conta: 23609-8.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR IMPLANTACAO E
MANUTENCAO CORRETIVA NO COL. EST. COELHO NETO EM ITARUMA - GO conforme
especificagdes constantes Neste edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

Em referéncia ao edital identificado no cabegalho acima, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para

execucdo dos servigos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que estamos cotando os
precos de acordo com as especificagdes constantes dos anexos: memorial descritivo/especificagdes técnicas,
planilha orgamentaria, projetos e cronograma fisico-financeiro e DECLARAR expressamente que;
¢ O nosso prego global dos servigos/objetos cotados para execugdo dos servigos é R$798.230,56.
(SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL _E DUZENTOS E TRINTA REAIS E
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). ja incluso no prego da empreitada global todas as despesas,

inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, fretes, seguros, mao de obra, encargos sociais, testes,
ferramentas e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo
perfeita dos servigos discriminados nos projetos, especificagdes técnicas.

e Declaragio total aceitagdo das condigdes do presente edital, das disposi¢des técnicas, da minuta
contratual, bem como de sujeigdes as condigdes fixadas pela Secretaria.

e Declaramos que temos conhecimento dos projetos, especificagdes e que as mesmas sdo satisfatorias e
corretas para serem executadas dentro do prazo previsto.

e Os pregos dos servigos desta licitagdo sfo fixos e irreajustaveis nos termos da Lei 10.192/2001;

Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiania/# GO,
| Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro@gmail.com
I Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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Declaramos de que os servigos oferecidos obedeceriio as especificagdes contidas nos anexos deste
edital, e, no que forem aplicaveis, as normas dos fabricantes, das concessionarias, bem como as
pertinentes a Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

O prazo de validade desta proposta ¢ de 120 (Cento e vinte) dias contados a partir da data de sua
apresentacio;

O prazo de execugdo dos servigos sera de 150 (CENTO E CINQUENTA) dias contados a partir da
data de assinatura do contrato, de acordo com o Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
constante deste Edital;

Garante a qualidade dos servigos a serem realizados, e que os materiais a serem utilizados sdo de 1°
qualidade e ainda que as variagdes dos quantitativos, se porventura houver, serdio de nossa inteira
responsabilidade;

A garantia dos servigos bem como dos materiais empregados de 05 (cinco) anos, apds o recebimento
dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Codigo Civil Brasileiro;

No prego proposto estdo incluidas todas as despesas necessarias a execugdo total das obras e servigos
discriminados nos projetos, inclusive leis sociais e todos os encargos incidentes, impostos, taxas e
despesas com instalagOes, materiais e equipamentos, mao de obra, transporte, ferramentas, seguros,
dentre outros.

Declaragdo de que todos os materiais a serem utilizados sdo de primeira qualidade - "Classe A” e estdo
de conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, com certificagdo pelo INMETRO ou
Normas ISO;

Indicamos que a empresa possui conta no Banco para pagamento: BANCO DO BRASIL - Agéncia:
5902-1 Conta: 23609-8;

Para efeitos de dados para emissdo e assinatura do contrato, caso sejamos vencedores da presente
licitagao, indicamos o Sr°. KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS, portador do RG n°. 4840971
SPTC/GO e CPF n®. 002.110.371-25.

GOIANIA, aos 19 de SETEMBRO de 2023.

SOCID-ADM;

SSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS

CON$TRUTO/1¥PINHEIRO EIRELI - ME
A

CPF:002.110.371-25
RG: 4840971 SPTC-GO

Av. Engenhelro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiania — GO,

Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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DATA DE ABERTURA: 19/09/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 013/2023

A
COMISSAO DE LICITACAO

SUP];\ZRINTEND@NCIA DE INFRAESTRUTURA
GOIANIA - GO

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE
| SUAS CONDICOES =

1 Declaro para os devidos fins, que SERGIO CANDIDO SERRA, portador da cédula de
1deht1dade 1° 1600170 DGPC-GO, CPF n°509.362.201-04 ¢ CREA n° 16693/D-GO, representante
tec[mco legal da empresa, CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME, CNPJ/MF sob o N°

40. 673 644/0001-65 sediada na cidade de GOIANIA - GO, tem pleno conhecimento do local e das
cercanias onde serdio executados 0s Servigos, referente & TOMADA DE PRECO N° 013/2023.

Pracesso 2022.0000.603.8782.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produzam os efeitos de direito.

plfd
§“d\d (S;N\\

533\\0 c'““e\t ‘0,(30

Assinatura do

Representante Técnico Legal

| 40.673.644/0001-65 ] /
Cons

trutora Pinheiro Eireli-ME

Av. Eng che Martins Filhon® 91 Qd.70 L£.03
a 216 - Setor Novo Horizonte
CEP: 74.363-780

GOIANIA-GO J

A, Kdssius Finkiateo GOLANIA, aos 19 de SETEMBRO de 2023.

SOCIO-AD ASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.1102371-25
RG: 4840971 SPTC-GO

CONSTRU'IFV% PINHEIRO EIRELI - ME

Av. i’-lngenhelro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP. -74.363-780. Goiania — GO,
Fone: (62) 98503-5341, Email: adm. construtorapinheiro(@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7 OL’




CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI — ME

UNIDADE ESCOLAR OBRA

COLEGIO ESTADUAL COELHO NETO REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECQ ] REFERENCIA

AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO GOINFRA MAI/23 - SINAPI MAR/23
CIDADE B.D.L

ITARUMA - GO 22.47%

CRE ENCARGOS SOCIAIS

JATAI - GO ONERADO

TO

RESUMO DO ORCAMEN

.:-:DiS.CARI‘D.IIII'&ACEO‘_DEjSE_RVI(,_‘.QS- :  TOTALSEMBDI | TOTALCOMBDI | PARTICIP. (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 93.088,45 114.005,42 14,28%
2 | |ADMINISTRAGAO 27.984,90 34.273,11 4,29%
3 ||BASE DO RESERVATORIO 6.690,86 8.194,30 1,03%
4 |INSTALAGOES DRENAGEM PLUVIAL 42.885,06 52.521,33 6,58%
5  |INSTALACOES ELETRICAS 26.523,18 32.482,94 4,07%
6 |REFORMA 183.795,08 225.093,83 28,20%
7 |BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 240.385,14 294.399,68 36,88%
8  |QUADRA POLIESPORTIVA 28.407,10 34.790,18 4,36%
9 DIVERSOS 2.016,63 2.469,77 0,31%
o cusToToTAL _ |rs  esimeao| rs  7smasoss]  10000%

Av. Eng. José Martins Filho, n® 91, Qd. 70 Lt 03 Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP 74.363-7
8503-5341 - E-mail: adm.construtorapinheirc@gmail.com

Fone: (62)

Insc. Municipal: 528717-0 / Insc. Estadual: 10.827.158-7
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e sy
d ¢ LHO NETO REFORMA E AMPLIACAO
ir:iﬁ)f]:;com ; REFERENCIA
) SAQ SEBASTIAO, CENTRO GOINFRA MAL/23 - SINAPI MAR/23
CIDADE 51
ITARUMA - GQ 22.47%
CRE ENCARGOS SOCIAIS
JATAIL - GO ONERADO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM : Z
CODIGO | BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT. M.O. MAT. TOTAL GERAL
1 : SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA : 93.088,45
1.1 SERVICOS PRELIMINARES - : i : 93,088,45
111 120200 AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE| M2 611,10 0,00 7,09 3332.69
| CIVIL |DA OBRA - AREAS EDIFICADAS / COBERTAS / FECHADAS
j
1.1.2 121301 AGETOP |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES | M2 7,50 2,83 380,96 2.878,42
! CIVIL |DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
1.13 270804 AGETOP |PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 493 1408,10 1.413,03
I CIVIL
1.1.4 50101 AGETOP |SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 15,00 0,00 83,61 1.254,15
| CIVIL
1.15 171500 AGETOP |CAFE DA MANHA RE 1050,00 0,00 3,06 3.213,00
1 CIVIL
116 271502 AGETOP |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1050,00 0,00 15,95 16.747,50
1
! CIVIL
117 20600 AGETOP |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E M2 270,60 15,71 56,44 19.523,79
| CIVIL __|FERRAGENS - PADRAO GOINFRA
118 20212 [AGETOP BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, M2 50,82 59,72 235,50 15.003,08
| CIVIL PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM
| CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES
| ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO | VEZ)
1.1.9 41002 AGETOP |APILOAMENTO M2 60,06 4,90 0,00 204,29
CIVIL
1.1.10 41140 AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 60,06 2,44 0,00 146,54
CIVIL IMANUAL DA TERRA ESCAVADA
1111 97622 SINAPI _|DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM M3 1,50 33,45 14,25 71,55
REAPROVEITAMENTO AF 12/2017
1.1.12 COMP225 Proprio |[MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA| M2 10,00 50,77 130,81 1.815,80
! 14 CM ( H=2.40M ) COM FUNDACAO (PADRAQ GOINFRA)
1.1.13 3101 AGETOP |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,50 8,81 32,42 61,84
CIVIL.
1.1.14 21602 AGETOP |EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS M2 611,10 0,00 42,85 26.185,63
CIvIL _ |EDIFICADAS/COBERTASFECHADAS
1115 20202 AGETOP |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 60,06 2,45 0,00 147,14
CIVIL
2 ADMINISTRACAO : 27.984,90
2.1 250101 AGETOP |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 125,00 83,70 0,00 10.462,50
. CIVIL
22 25p102 AGETOP |MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 420,00 41,72 0,00 17.522,40
CIVIL
3 ; BASE DO RESERVATORIO : 6.690,86
3.1 96522 SINAPI _|ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3 2,42 99,03 36,67 328,39
ESCAVACAO PARA COLOCACAQ DE FERMAS) AF 06/2017
32 96993 SINAPL _|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 1,79 29,86 13,37 77.38
4
33 96616 SINAFT_|LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU | M3 0,08 196,71 409,46 48,49
| SAPATAS AF 08/2017
3.4 92871 SINAPL |FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF M2 6,51 0,28 103,52 675.73
| 05/2020
35 92869 SINAPI |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 7,20 17,76 194,76 1 530,14
| MADEIRA SERRADA, E=25 MM_AF 09/2020
36 92170 SINAPI|FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF | M2 3,73 22,34 140,57 607,65
] 09/2020
3.7 92175 SINAPI_JARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 28,80 6,57 10,92 503,71
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 1272015
38 92777 SINAPI |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 219 3,26 11,16 315,79
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
39 92779 SINAPL |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 50,90 1,67 8,85 535,46
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 /
3/

Av. Eng. José Martins Filho, n® 91, Qd. 70 Lt, 03 Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP 74.363-780 - Goidnia-
Fone: (62) 98503-5341 - E-mail: adm.construtcrapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / insc. Estadual 10.827.158-7 %
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Fone: (62) 98503-5341 - E-mail: adm.construtorapinheir

o@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / insc. Estadual: 10.827.158-7

3.10 92769 SINAPI |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 14,70 1,96 10,50 183,16
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA- '
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
311 92768 SINAPI |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 27.30 3,08 10,05 358,44
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-
| 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
312 94965 SINAPI |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 2,12 49,48 409,63 973,31
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF
05/2021
i
313 103670 SINAPI _|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 2,12 190,09 70,86 553,21
‘ CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022 i
4 ;
INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL 42.885,06
4.1 OMP99 PrOprio |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 6,00 3,24 21,37 147,66
|
4.2 | 89578 SINAPl_|TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 33,00 2,48 30,47 1.087,35
‘ CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014
4.3 189529 SINAPL _|JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 18,00 4,24 31,01 634,50
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF
1 12/2014
44 194229 SINAPI _|CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 65,80 18,78 128,02 9.659,44
| DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
45 fo1175 SINAPL |FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MMCOM | M 33,00 2,38 1,80 137,94
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM
| ALVENARIA AF 05/2015
4.6 B1828 AGETOP |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO UN 4,00 253,75 383,59 2.549,36
| CIVIL __ {CHATO PADRAQ GOINFRA
4.7 B9s80 SINAPL_|TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADOEM | M 17,00 431 64,04 1.161,95
| CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014
4.8 CDOMP23 Proprio |CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT COM GRELHA FOFO SIMPLES M 59,20 66,06 393,54 27.208,32
| COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, "300 X 1000" MM, E= 15" MM, AREA
‘ ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
4.9 Escavaciio de vala para passagem de tubulagiio 298,54
491 3358 SINAPL |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130] M3 2,72 4925 22,05 193,93
M AF 02/2021
492 96995 SINAPI _|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 242 29,86 1337 104,61
5 INSTALACOES ELETRICAS 26.523,18
5.1 Escavagfio e reaterro 1.329,47
51.1 9358 SINAPI |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 10,50 4925 22,05 748,65
M. AF 02/2021
51.2 93382 SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 04/2016| M3 9,45 16,44 10,09 250,70
513 97882 SINAPI _|CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- MOLDADO, | UN 2,00 25,62 139,44 330,12
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M. AF 12/2020
52 Tluminagio 11.629,34
52,1 COMPO1 Proprio |LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO UN 12,00 26,49 241,36 3.214,20
FOSFATIZADO. COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
522 COMPO02 Proprio|LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO UN 3,00 25,04 138,09 489,39
FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM
ALUMINIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
523 COMPO4 PrOprio |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 25,00 67,32 67,43 3.368,75
524 180708 AGETOP |GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS LUMINARIAS UN 25,00 17,01 165,27 4.557,00
CIVIL
5.3 - |Caixa PVC 1.193,31
531 91939 SINAPI _|CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, [NSTALADA EM UN 9,00 18,59 8,05 239,76
I PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ _AF 12/2015
532 91940 SINAPT _|CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 9,00 9,88 5,07 134,55
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2013
533 91936 STNAPL |CAIXA OCTOGONAL 4" X 47, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 15,00 7,45 5,90 200,25
| [NSTALACAQ AF 12/2015
53.4 95778 SINAPI_|CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 25,00 9,16 15,59 618,75
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4™), APARENTE FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016_P
5.4 4 Tomadas e interruptores 625,21
54.1 91692 SINAPI _|TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 9,00 21,48 17,43 350,19
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015
542 919%6 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 4,00 14,94 15,22 120,64
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 1272015
543 91953 SINAPI_[INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| UN 3,00 12,09 13,45 76,62
| FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 1212015
544 91959 SINAPL [INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 1042250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA| UN 2,00 17.81 21,07 77,76
- FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2015
55 ‘E Condutores 6.|31.2j/
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551 91926 SINAPI |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM* ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 719,37 0,96 283 2.726,41
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015
552 91926 SINAPT |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOQ, 2,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 207,62 0,96 2,83 786,87
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF 12/2015
353 92980 SINAPI |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM*, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 280,00 0,29 9,06 2.618,00
DISTRIBUICAQ - FORNECIMENTOQ E INSTALACAQ AF 12/2015
5.6 Protegiio de equipamento : 490,87
5.6.1 93655 SINAP.I DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 7,00 222 9..85 84,49
l FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2020
56.2 ‘93666 SINAPI  |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO | UN 2,00 12,71 52,60 130,62
I EINSTALACAQ AF 10/2020
563 diOMPOS Proprio  [DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 1,00 2,54 138,54 141,08
5.6.4 196985 SINAPI |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 2,00 8,51 58,83 134,68
AF_12/2017
k-t g Eletrodutos e tubos 4.769,97
571 1834 SINAPI |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 170,00 4,55 4,61 1.557,20
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
572 91854 SINAPI |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 19,65 4,50 382 163,48
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ AF 12/2015
513 93009 SINAPI |[ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA M 70,00 4,34 19,15 1.644.30
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF
| 12/2021
574 11190 AGETOP |ELETROCALHA CH.A®° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 29,66 10,78 23,63 1.020,60
CIVIL
S5 2376 AGETOP |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 29,66 6,74 6,22 384,39
I CIVIL,
58 Quadros 353,13
581 141875 SINAPI |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, UN 1,00 17,81 33592 35313
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
| FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 10/2020
3 REFORMA 183,795,08
6.1 DEMOLICAO E RETIRADA 12.246,73
6.1.1 COMIP131 Préprio DEMOLICAQO DE REBOCO M2 153,26 6,22 2,79 1.380,87
612 2021 AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB E CARGA (0.C) M3 52,26 148,06 0,00 7.737.61
CIVIL
613 COMPI123 Proprio REMOCAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO M 60,10 9,74 436 847 41
614 30101 AGETOP |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAQO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3532, 8,81 32,42 2.280,84
CIVIL _
6.2 CONSTRUCAO 171.548,35
6.2.1 50901 AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,18 39,83 0,00 7,16
CIVIL
6.2.2 50902 AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,80 4,90 0,00 18,62
CIVIL
6.2.3 41003 AGETOP |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR EM CARRINHO MAO M3 0,57 24,52 0,00 13,97
CIVIL
624 50201 AGETOP |EMBASAMENTO COM TLOLO COMUM M3 0,57 256,37 389,01 367,86
CIVIL
6.2.5 88405 SINAPI |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF M2 153,27 5,72 5,06 1.652,25
06/2014
626 88489 SINAPI [APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 153,27 4,57 10,98 238334
DUAS DEMAOS AF 06/2014
6.2.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO M2 153,27 11,54 14,39 3974,29
87548 SINAPI 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
1
628 l609§6 AGETOP |COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS| M2 564,70 5,39 75,54 45.701,17
CIVIL
629 271 Ii}O AGETOP |TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA COMPENSADO {8 1,00 175,24 4002,40 4.177,64
CIVIL (ASSENT /PINTADAS) AROQ FLEXIVEL - 2 UNID.
6.2.10 270889 AGETOP |SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID CJ 1,00 903,01 674795 7.650,96
CIVIL (ASSENTADOS/PINTADOS)
6.2.11 271161 AGETOP |[TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x CJ 1,00 124,75 523233 5.357,08
CIVIL 2.00M - 2 UNID
6.2.12 271183 AGETOP |CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 CJ 1,00 55,72 1677,44 1.733,16
CIVIL _|SUPORTES) ' _ _
62.13 102491 SINAPI  |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2 57.16 6,90 12,49 1.108,33
INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF 05/202]
6.2.14 220061 AGETOP |PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 455,41 10,38 39,03 22.501,80
CIVIL
6.2.15 COMP94 Proprio ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, M2 455,41 0,98 12,00 5911,22
MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) .
6216 160906 AGETOP |COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAO IMM COM M2 55,51 5,39 81,45 482048
CIVIL ACESSORIOS
6217 261700 AGETOP |DEMARC QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 307,62 8,95 0,66 }956,22
CIVIL ) /7
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6.2.18 102491 SINAPI  [PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2 455,41 6,90 12,49 8.830,39
INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF 05/202]
6.2.19 200499 AGETOP |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 153,27 17,27 9,10 404172
CIVIL '
6.2.20 | 220102 AGETOP |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,53,5 M2 57,16 11,57 21,32 1.879,99
CIVIL,
6.2.21 102363 SINAPI  |ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE M2 214,50 31,80 143,58 37.619,01
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIAMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FI10 12 BWGE
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021
6.2.22 r;!OO'!Sd SINAPI  |PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU M2 321,75 18,14 9,34 8.841,69
| PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM L~
OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020
7 2 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 iF 240.385,14
71 : ; SERVICOS PRELIMINARES : i 3 ; 1.517,24
7.1.1 120701 AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, M2 87,78 1,45 3,36 . 42222
| CIVIL INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
| TESTEMUNHA
7.1.2 41140 AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 111,84 2,44 0,00 272,88
4 CIVIL IMANUAL DA TERRA ESCAVADA
7.13 41002 AGETOP |APILOAMENTO M2 111,84 4,90 0.00 548,01
! CIVIL
714 41003 AGETOP [ATERRO INTERNO SEM APILOAM C/TR EM CARRINHO MAO M3 11,18 24,52 0,00 274,13
CIVIL
7.2 FUNDACOES E SONDAGENS i 24.654,73
7.2.1 ESTACAS ¢ = 12.995,65
7.2.1.1 0302 AGETOP |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 34,19 30,33 7.290,76
| CIVIL
7.2.12 52005 AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") (OBRAS CIVIS) KG 360,00 2,68 8,75 4.114,80
CIVIL
7.2.1.3 52014 AGETOP |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 2,34 12,36 1.5%0,09
CIVIL,
7.2.2 : BLOCOS - e - 3.002,62
7223 50901 AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 39,83 0,00 14936
| CIVIL
7222 50902 AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 490 0,00 58,21
! CIVIL
7223 60470 AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 001 24,52 160,96 109,43
! CIVIL
7224 51030 AGETOP |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 M3 3,75 72,51 417,80 1.838,66
|
I CIVIL MPA
7225 51055 AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) M3 373 43,97 0,00 164,88
! CIVIL__
7226 52014 AGETOP |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 234 12,36 682,08
CIVIL
7.2.3 VIGAS BALDRAMES 6.716,85
7.23.1 40101 AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,35 31,45 0,00 262,60
CIVIL
7232 50002 AGETOP [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 490 0,00 56,15
CIVIL
7233 GD\IWO AGETOP [LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 24,52 160,96 105,72
: CIVIL,
7234 60191 AGETOP |[FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 60,67 10,26 22,84 2.008,17
! CIVIL
7235 5|Q30 AGETOP |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 M3 3.44 72,51 417,80 1.686,66
CIVIL MPA
7236 51@55 AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAOQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.¢.) M3 3,44 43,97 0,00 151,25
CIVIL,
71.23.3 40902 AGETOP |[REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,91 20,83 0,00 102,27
CIVIL
7238 52004 AGETOP [ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 2,68 8,85 1.563,46
CIVIL
7239 52004 AGETOP |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 2,34 12,36 780,57
CIVIL _
7.2.4 OUTROS i 1.939,61
7.24.1 120902 AGETOP |[IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 19,53 12,44 1.939,61
CIVIL
o ESTRUTURA T : - 69.574,05
7.3.1 ] - |PILARES i : 13.362,63
73.1.1 60204 AGETOP [FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 74,76 37,12 59,88 7.251,72
CIVIL
7312 94965 SINAPI |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 3,67 49,48 409,63 1.684,93
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF
05/2021
7.3.1.3 60801 AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 3,67 43,97 0,00 161,36
CIVIL |CIVIS)
7314 60305 AGETOP [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 2,68 8,75 2.815,20,
CIVIL ¢
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73.15 | 60314 AGETOP |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 234 12,36 1.449,42
CIVIL
7.32 VIGAS DE COBERTURA BaAE 7.993,17
7321 60209 AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA 12MM - VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 52,22 41,43 38,72 4 .]85;43
CIVIL
7322 94965 SINAPI |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 291 49,48 409,63 1.336,01
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF
05/2021
7323 60801 AGETOP [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 2,91 43,97 0,00 127,95
CIVIL  {CIVIS)
73.2.4 60304 AGETOP [ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 2,68 8,85 1.344,39
CIVIL
7325 160305 AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 2,68 8,75 149,73
| CIVIL
7326 60314 AGETOP |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57.80 2,34 12,36 849,66
) CIVIL
7.3.3 LAJE 8.374,09
7331 61101 AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB / M2 71,93 18,22 98,20 8.374,09
i CIVIL 1IESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
7.3.4 l COBERTURA : .. = 39.844,16
7341 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES KG 1818,00 0,76 14,51 27 760,86.//
\ o775 SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
| SINAPL |BR A E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF
01/2020 P
7342 100719 SINAPI  [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA M2 120,50 1,26 8,92 1.226,69
| SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF
| 01/2020 P
7343 100747 SINAPI  [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 120,50 1,26 8,64 1.192,95
| FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
| (POR DEMAOQ). AF 01/2020 P
7344 160401 AGETOP [COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 5,44 62,68 8.208.46
I CIVIL
7345 140402 AGETOP [CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 12,05 17,52 15,52 398,13
CIVIL
73.4.6 98224 SINAPI  [EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF M 44,10 14,52 9,45 1.057,07
07/2019
7.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 16.119,21
7.4.1 108333 SINAPI [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL | M2 0,48 59.30 54,67 54,70
DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 12/2021
742 100102 AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1C1 : 2CH : 8ARML) M2 190,69 36,44 44,03 1534482
CIVIL
743 109204 AGETOP [CUNHAMENTO / ALVENARIAS COM TIJOLC COMUM M 49,60 6,59 7,92 719,69
CIVIL
75 REVESTIMENTO DE PISO 14.158,58
7.5.1 224101 AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM M2 80,34 9,99 25,32 2 836,80
CIVIL _|(BASE)
752 221101 AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA M2 80,34 16,48 64,05 6.469,78
| CIVIL _IPLASTICA 27MM
753 221102 AGETOP |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 8,74 0,00 16,71 146,04
CIVIL
754 221104 AGETOP |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 89,08 0,00 33,56 2.989,52
CIVIL
755 94492 SINAPI  [EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M2 24,06 11,97 59,37 1.716,44
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
7.6 IMPERMEABILIZACAO 4,257,16
7.6.1 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 4.257,16
76.1.1 120308 AGETOP [IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT SEMI - FLEXIVEL M2 173,62 12,16 12,36 425716
CIVIL
7.3 ESQUADRIAS METALICAS 16.666,05
7.7.1 180301 AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 41,02 672,62 5.095,38
CIVIL
772 180509 AGETOP |PORTA ABRIR CH.PMC PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 41,02 419,27 8.285,22
CIVIL
713 180381 AGETOP |ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/)8 C/FERRAGENS M2 5,23 43,86 422,86 2 440,94
CIVIL
7.7.4 180380 AGETOP |ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 43,86 738,10 844,51
l CIVIL
7.8 i VIDROS : 1.129,42
i
78.1 1901065 AGETOP |VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 0,00 178,99 1.129,42
CIVIL
7.9 q REVESTIMENTO DE PAREDE 31.489,10
791 87879 SINAPI [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 372,32 1,89 2,12 1.493,00
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

N

Av, Bng. José Martins Filho, n® 91, Qd. 70 tt. 03 Sala 2/6, Setor Novo Horizente, CEP 74.363-780 - Goidnia;
\ Fone: (62} 98503-52341 - E-mail: adm.construtcrapinheirc@gmail.com

Insc. Municipal: 528717-0 / Insc. Estadual: 10.827.1538-7

'Ze)



/.
/.//
/f

CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME
40.673.644/0001-65

| : : - -
792 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO M2 102,57 11,54 14,39 2.659,64
87548 STNAPE 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
} PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
793 87549 SINAPI  |[EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 269,75 8,98 13,45 6.050,49
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF 06/2014
794 201302 AGETOP [REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 269,75 23.12 55.79 3128597
CIVIL
7.10 - |FORRO 5.684,26
7.10.1 210499 AGETOP [FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 M2 64,66 11,60 ()I“,92 4.753,80
} _CIVIL, MM
7102 210506 AGETOP |[TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 0,00 14,63 930,46
CIVIL,
7.11 PINTURA 7.683,38
7.11.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 317,30
7.1011 88497 SINAPI |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF M2 10,57 7,63 7,21 156,85
06/2014
71112 261550 AGETOP |PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 10,57 797 7,21 160,45
CIVIL
7.11.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 413,30
7113201 88497 SINAPI APLI(‘ACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOQS. AF M2 13,60 7,63 7,21 201,82
4 06/2014
7.11.22 §8489 SINAPI API_ICA(,TAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 13,60 4,57 10,98 211,48
DUAS DEMAQS _AF 06/2014
7.11.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 2.312,88
1130 8496 SINAPI  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF M2 64,66 16,46 10,48 1.741,94
1 06/2014
T332 261307 AGETOP |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 5,09 3,74 570,94
CIVIL
7.11.4 PINTURA EXTERNA 968,24
7.114.1 261000 AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 7,10 5,25 968,24
CIVIL i
7.11.5 PINTURA ESQUADRIAS 2.111,19
7.11.5.1 261602 AGETOP |PINT.ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 88,04 13,33 10,65 2111519
CIVIL
7.11.6 PINTURA ESTRUT, METALICA DA COBERTURA 1.560,47
7.11.6.1 2&!1609 AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 3,53 942 1.560,47
CIVIL
7.12 DIVERSOS 4.415,66
7.12.1 271303 AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - M 5,94 100,29 186,63 1.704,30
] CIVIL PADRAO GOINFRA =
7.12.2 COMP77 Proprio  |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM M2 3,84 3932 381,06 1.614,25
MOLDURA (SINAPI)
7123 271608 AGETOP |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2.20 46,11 452,58 1.097,11
CIVIL
7.13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - VESTIARIOS 43.036,30
7.13.1 INSTA LACGES HIDROSSANITARIA 43.036,30
7.13.1.1 Instalagdes de dgua fria 8.519,53
7.13.1.1.1 89356 SINAPI |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE N 36,30 12,53 9,65 805,13
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2014
7.13.1.1.2 89449 SINAPI  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA . ! 66,16 1.11 21,28 1.481,32
FORNECIMENTO F INSTALACAQ AF 12/2014 -
7.13.1.13 89;51 SINAPI  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 10,97 1,62 3TST 649,31
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2014
7.13.1.1.4 89395 SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 4,00 6,67 5,11 47,12
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ_AF 12/2014
TA3:1.1:5 89625 SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4,00 5.57 17,86 93,72
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2014
7.13.1.1.6 89629 SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00 8,11 84,00 184,22
. FQRNECIM‘EN’{O E INSTAL ACAO AF 12/20]4
TAFILT 89427 SINAPI |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 15,00 434 17,04 320,70
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014
7.13.1.18 89630 SINAPI  |TE DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM UN 4,00 6,84 62,62 277,84
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2014
7.13.1.1.% 89366 SINAPI  [JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" UN 14,00 4,66 12,71 243,18
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014
TI1%LLI0 81360 AGETOP |JOELHO RED 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" UN 8,00 3,83 7.28 88,88
CIVIL
7131111 81179 AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 3,00 4,71 4,53 27,72
CIVIL
7.13.1.1.12 81185 AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 3,00 6,23 19.13 76,08
CIVIL
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7.13.1.1.13 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 6,00 20,56 73,34 563.40
CIVIL
7.13.1.1.14 80929 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 32,03 153,23 370,52
CIVIL
7.13.1.1.15 80910 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 38,78 261,98 300,76
CIVIL
7.13.1.1.16 89985 SINAPI  |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E UN 12,00 7,29 67,73 900,24
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 08/2021
7.13.1.1.17 COMP100 Proprio Caixa d’dgua em polietileno, 2000 litros, com acessorios (fornecimento e instalagio) UN 1,00 25420 1229 48 1 483,68
7.13.1.1.18 189503 SINAPI  |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1,00 4,17 20,60 247
} AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 12/2014
7.13.1.1.19 iB‘)SlT SINAPL |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00 6,08 74,38 321,84
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2014
7.13.1.1.20 189408 SINAPI  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 13,00 4,48 3,30 101,14
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
7.13.1.1.21 189501 SINAPI  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 11,00 4,17 10,19 157,96
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2014
7.13.1.2 {Instalagoes de esgoto 537277
i A | BO711 SINAPI |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 14,60 9,66 10,01 287,18
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
| SANITARIO. AF 12/2014
T7.13.1.22 -59712 SINAPI |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 27,18 10,49 14,83 688,19
| INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014
7.13.1.23 89714 SINAPI |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 37,28 14,65 20,60 1314,12
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014
713124 0783 SINAPI JUNCAD SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 4,00 5,57 7,94 54,04
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
7.13.125 785 SINAPI |JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50MM, UN 10,00 6,05 18,89 249,40
| JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
| RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
7.13.1.26 89797 SINAPI  |JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, UN 6,00 8,47 40,41 293,28
i JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
| DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
7.13.1.2.7 89784 SINAPI |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4,00 6,05 16,50 90,20
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014
T.13.1.28 89726 SINAPI  [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 6,00 4,17 5,24 56,46
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
713:1.2.9 89:’732 SINAPI  |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 8,00 4,54 9,91 115,60
ELASTlCA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
7131210 89746 SINAPI  |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 10,00 6,34 20,15 264,90
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
| ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
7.13.1.2.11 89731 SINAPI |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 4,00 4,54 9,16 54 80
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
TIFEZ T2 89744 SINAPI  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 8,00 6.34 19,30 205,12
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
7.13.1:2:13 89728 SINAPI |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, UN 8,00 4,17 197 97,12
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
7.13.1.2.14 COMP14 Proprio  [JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 4,00 10,88 2941 161,16
INSTALACAQ
7.13.1.2.15 COMP15 Proprio  |JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - UN 6,00 10,88 9,61 122,94
| FORNECIMENTO F INSTALACAQ
7.13.1.2.16 COMP16 Proprio  |CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN SOMM (FORNECIMENTO E UN 4,00 10,88 18,98 119,44
I INSTALACAQ)
7.13.1.2.17 COMPIF) Propnio  |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E UN 14,00 8,24 52,89 855,82
‘ INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
&
7.13.1.2.18 COMP17 Proprio  |TERMINAL DE VENTILACAQ SOMM (FORNECIMENTO E INSTALACAQ) UN 6,00 8,24 14,04 133,68
7.13.1.2.19 COMPI8 Propnio |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILAGCAO UN 6,00 0,62 8,28 53,40
7.13.1.2.20 COMP15 Proprio  |JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1 1/2" - UN 6,00 10,88 9,61 122,94
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
7.13.1.2.21 104327 SINAPI |RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 2,00 545 11,04 3298
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
7.13.1.3 Aparelhos sanitirios, lougas, metais e outros . 28.342,24
F:13.131 COMP24 Propric  |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8,00 3,53 82,41 687,52
(FORNECIMENTO E INSTALACAO)
713132 COMP25 Préprio PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 3,53 82,41 343,76
(FORNECIMENTO E INSTALACAO)
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713133 | 95547 SINAPI  |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 4,00 7,56 80,41 351,88
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAQ. AF 01/2020
713134 95545 SINAPI _|SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF UN 12,00 7,56 21,34 346,80
‘ 01/2020
713135 |COMP20 Proprio | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 12,00 3,53 13,96 209,88
(FORNECIMENTO E INSTALACAOQ)
713136 100866 SINAPIL  |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA | UN 4,00 22.69 273,50 1.184,76
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
713137 | 100868 SINAPI _|BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA | UN 12,00 22,69 304,01 3.920,40
j NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
713138 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO “40 X 30 CM, COM UN 2,00 2226 310,21 664,94
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2* OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
b - POPULAR. SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM
: roprio b ASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
] INSTALAGAO)
7.13.139 186937 SINAPI_|CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, UN 4,00 26,34 205,90 928.96
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
7.13.13.10 86906 SINAPL | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO UN 4,00 2,28 77,13 317,64
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 01/2020
7131311 95469 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - UN 8.00 14,28 287,93 3417.68
| FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 01/2020
7.13.13.12 80517 AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO UN 5.00 54.89 300,79 2.845,44
CIVIL __|CROMADOQ ANTIVANDALISMO
7.13.13.13 80520 AGETOP |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 3,00 6,74 4,60 90,72
CIVIL
7.13.13.14 80526 AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA UN 8,00 5,05 149.93 1.239,84
CIVIL _ |VASO SANITARIO
713.13.15 0513 AGETOP |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 8,00 10,78 10,85 173,04
CIVIL
7.13.13.16 80514 AGETOP |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) UN 2,00 471 33,55 306,08
CIVIL
7131317 B0721 AGETOP |CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO UN 12,00 16,85 82,68 1.19436
CIVIL
7.13.1.3.18 MP09 Proprio JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM UN 2,00 4,94 924 28,36
i FORNECIMENTO E INSTALACAQ
713.1.3.19 BO811 GETOP |TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4” UN 2,00 6,74 4614 105,76
CIVIL
7.13.1320 | CDOMP28 Propric |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172", FORNECIMENTO | UN 2.00 16.49 100,36 233,70
E INSTALACAQ
713.1321 | CDOMP30 Proprio  |BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70°CM X | UN 2,00 65,06 871.97 1874,06
45% CM. (FORNECIMENTO E INSTALACAQ)
71301322 81867 AGETOP |FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM iMPERMEABlLlZA('AO UN 1,00 2279,16 3376,20 5.655,36
I CIVIL
7131323 81874 AGETOP |SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 192332 738,30 2.661,62
‘ CIVIL
7131324 CQMP}M Proprio CAIXA DE INSPECAO 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE TUOLO FURADO DE 6 UN 3,00 79,07 107,49 559,68
FURQS (9 X 14 X 19CM) DE 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA
LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 12MPA TIPO C - ESCAVACAO E
CONFECGAO
7.13.1.4 Escavagiio de vala para passagem de tubulagiio 801,76
7.13.1.41 93358 SINAPL |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 711 49,25 22,05 506,94
} M. AF 02/2021
713.142 94995 SINAPI _|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 102017 M3 6.82 29.86 13,37 294 82
8 QUADRA POLIESPORTIVA 28,407,10
8.1 INTERVENCAO EM ESTRUTURA METALICA 28.407,10
811 60104 AGETOP |ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 69,60 2,80 23,43 1 825,60
CIVIL
8.12 100717 SINAPI |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 311,08 5.95 2,92 275927
513 100716 SINAPL [JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM M2 311,08 2,56 23,00 7.951,20
ABRICA_AF 01/2020
314 26‘)103 AGETOP |LIMPEZA DE ESTRUT METAL.S/ANDAIME M2 622,15 2,50 0,11 1.623,81
CIVIL
815 26]008 AGETOP |FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS M2 622,15 8,57 6,29 924514 d
CIVIL
816 261610 AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST METALICA 1 DEMAO M2 622,15 211 5,93 5.002,08
CIVIL
9 DIVERSOS 2.016,63
9.1 270501 AGETOP |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 611,10 1,83 1,47 2016,63
CIVIL
TOTAL SEM BDI RS 651.776,40 |
TOTAL DO BDI RS 146.454,16 [~
TOTAL GERAL RS 798.230,56 1

/s

Avi Eng. Jose Martins Filho, ne 91, Qg. 70 Lt. 03 Sala 2/6, Setor Novo Rorizonte, CEP 74.363-780 - Goidnia-
Fone: (62) 98503-5341 - E-mail: adm.construtorapinheirc@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / Insc. Estadualk 10.827.158-7

43




./

40.673.644/0001-65

CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI — ME

UNIDADE ESCOLAR OBRA
COLEGIO ESTADUAL COELHO NETO REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO . REFERENCIA
AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO GOINFRA MAI/23 - SINAPI MAR/23
CIDADE B.D.I.
ITARUMA - GO 22.47%
CRE | ENCARGOS SOCIAIS
JATAIL - GO ONERADO

1 | SOMATORIO DOS SERVICOS

| ITEM DESCRICAO DOS smvuﬁos' PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP, (%)

| 1 SERVICOS PRELIMINARES 94.605,69 115.863,59 14,28 %
2 ADMINISTRAGAQ 27.984,90 34.273,11 429 %
3 REFORMA 183.795,08 225.093,83 28,20 %
4 FUNDACOES E SONDAGENS 24.654.73 30.194,65 3,78%
5 ESTRUTURA 69.574,05 85.207,34 10,68 %
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 16.119,21 19.741,20 247 %
1 IMPERMEABILIZAGCAO 425716 5213,74 0,65 %
3 REVESTIMENTO DE PAREDE 31.489,10 38 564,70 4,83 %
9 REVESTIMENTO DE PISO 14.158,58 17.340,01 2,17 %
10 IESQUADRIAS METALICAS 16.666,05 20.410,91 2,56 %
1 VIDROS 1.129,42 1.383,20 0,17 %
12 FORRO 5.684,26 6.961,51 0,87 %
13 QUADRA POLIESPORTIVA 28.407,10 34.790.18 4,36 %
14 PINTURA 7.683,38 9.409,84 1,18 %
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 43.036,30 52.706,56 6.60
16 iNSTALAcéEs DRENAGEM PLUVIAL 42.885,06 52.521,33 6,58 %
17 INSTALACC)ES ELETRICAS 26.523,18 32.482,94 4,07 %
18 BASE DO RESERVATORIO 6.690,86 8.194,30 1,03 %
19 DIVERSOS 6.432,29 7.877.63 0,31 %

| : . TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS$) ' 651.776,40 798.236,56’ ; 100,00%
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CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME

UNIDADE ESCOLAR OBRA
COLEGIO ESTADUAL COELHO NETO REFORMA E AMPLIACAQ
ENDERECO REFERENCIA
AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO GOINFRA MAI/23 - SINAPI MAR/23
CIDADE B.D.L
ITARUMA - GO 22,47%
CRE i ENCARGOS SOCIAIS
JATAI - GO ONERADO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM T DISCRIMINACAO VALOR e D ot
i 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS [~ 150DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 11586359 100,00% N
115.863,59
2 ADMINISTRACAO RS 34.273,11 20,80% 20,73% 23.84% 22,69% 11.94%
7.128 81 7.104,82 8.170.71 7.776,57 4.092,21
3 REFORMA RS 225.093,83 B000% 4000% . | 40,00%
| 45.018,77 90.037,53 90.037,53
4 FUNDACOES E SONDAGENS R$ 30,194,65 T 50,00% 50,00%
| 1509732 15.097.32
5 ESTRUTURA R$ 8520734 [ 20,00% 40.00% 40,00%
1 17.041,47 34.082,94 34.082,94
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 19.741,20 50,00% 50,00%
| 9.870,60 9.870,60
7 IMPERMEABILIZACAO R$ 521374 100,00% -
| 5.213,74
3 REVESTIMENTO DE PAREDE RS 38.564,70 50,00% 50,00%
| 19.282,35 19.282,35
9 REVESTIMENTO DE PISO RS 17.340,01 50,00% 50.00%
8.670,01 8.670,01
10 ESQUADRIAS METALICAS RS 2041091 50,00% 50,00%
10.205 46 10.205,46
11 VIOROS RS 1,383,20 100,00%
1.383,20
12 FORRO RS 696151 100,00%
6.961,51
13 QUADRA POLIESPORTIVA RS 34.790,18 50,00% . 5000%
17.395,09 17.395,09
14 PINTURA RS 9.409,84 ©100,00%
9.400,84
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIA R$ 52.706,56 23,00% 27.00% 25.00% L 2500%
12.122,51 14.230,77 13.176,64 13.176,64
16 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL R$ 52.521,33 23,00% 23,00% | 27,00% 27,00%
12.079,91 12.079,91 14.180,76 14.180,76
17 INSfALAcéES ELETRICAS RS 3248294 23.00% 27.00%. | 25,00% 25,00%
7.471,08 8.770,39 8.120,73 8.120,73
18 BASE DO RESERVATORIO RS 8.194.30 100,00%
8.194 30
19 DIVERSOS RS 7.877,63 - 100,00%
7.877,63
TOTAL DO ORCAMENTO (RS) RS 798.230,56
Percentual parcial 19,43% 20,66% 24,57% 23,62% 11,72%
Valor parcial com BDI 155.096,20 16491443 196.125,25 188.542,06 93.552,62
Percentual acumulado 19,43% 40,09% 64,66% 88,28% 100,00%
Valor acumulado com BDI 155.096,20 320.010,63 516.135,88 704.677,94 798.230,56

Av, Eng. José Martins Filho, n® 81, Qc. 7

Lt. 02 Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP 74.353-780 - Goi
Fone: (62) 98503-5341 - E-mail: adm.construterapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / Insc. Estadual: 10.827.158-7
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UNIQADE ESCOLAR OBRA
COLEGIQ ESTADUAL COELHO NETO REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO ] REFERENCIA
AVENIDA SAQO SEBASTIAQ, CENTRO GOINFRA MAI/23 - SINAPI MAR/23
CIDADE B.D.1.
ITARUMA - GO 22.47%
CRE ) ENCARGOS SOCIAIS
JATAL- GO ONERADO
e et
COMPOSICAO DO BDI
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00
DESCRICAO VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO %
10 QUARTIL | MEDIO |[3° QUARTIL
Administracdo Central 3,00 4,00 5,50 3,00
Segura e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1;27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro | 6,16 7,40 8,96 6,16
Tributas (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN| (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
TOTAL 22,47%)| .

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario Os valores de BDI acima

foram talculados com emprego da férmula abaixo:

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central, DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento; I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

(1+AC+S+R+G1+DF)1+1L) A

BDI =D

0BS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAGAO E NO CONTRATO DE EXECUCAQ.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAGAO MUNICIPAL.

{*¥EE) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA CONSTRUGAO CIVIL
PODERA iMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAGAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Fone: (52) 88503-5347 - E-mail: adm.construtorapinheirc@gmail.com
Insc. Municipak 528717-0 / Insc. Estadual: 10.827.158-7
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CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME

UNIDADE ESCOLAR OBRA

COLEGIO ESTADUAL COELHO NETO REFORMA E AMPLIACAQ

ENDERECO | REFERENCIA

AVENIDA SAQ SEBASTIAQ, CENTRO GOINFRA MAI/23 - SINAPI MAR/23

CIDADE B.D.L

ITARUMA - GO 22,47%

CRE ENCARGOS SOCIAIS

JATAI - GO ONERADO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

rrEM _. e .:SERVI 0 IE)ESCRIG_;.AO. UND QUANT f__‘:RELEV;;(S'O"/'G'_):‘-

1.0 ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA m3 15,89 7,95 L~

2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m2 80,34 40,17 /
) |-

3.0 |COBERTURA TELHAS m?2 685,20 342,60

Av. Eng. }‘ose' Martins Filhe, n® 81, Q4. 70 Lt. 03 Sala 2/6, Setor Movo Horizonte, CEP 74.263

Fone: (62) 98503-5341 - E-mail: adm.construtorapinheirc@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / Insc. Estadual: 10.627.158-7
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DATA DE ABERTURA: 19/09/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 013/2023

A
COMISSAO DE ALICITACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

GOIANIA - GO N
TERMO DE SUJEICAO DO EDITAL

CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI — ME, com sede na Av. Engenheiro José M. Filho N°91, Qd.70, Lt.03, Sala
2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiania — GO, inscrita no CNPJ/MF n.° 40.673. 644/0001 -65, tendo
examinado o Edital, esta de acordo com o Edital n°® 013/2023 - da SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA:

DECLARA;
01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as
condigdes fixadas pelo CONSELHO ESCOLAR.

02 - Estar ciente das condicdes da Licitagfio, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo
e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela
Comisséo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias
e carretas para a execugo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 4 Que executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela SUPERINTENDENCIA
DE INFRAESTRUTURA, s quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios,
e que tomard todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o
meiob ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios
tecriolégicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s),
e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagdo;

07 4 Que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocagio de qualquer tipo de equipamento compatlvel
com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sem

onus de mobilizagdo para esta, ainda que ndlo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Que se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-
financeiro a pattir da data de recebimento da ordem de servigo

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 + Que autoriza o CONSELHO ESCOLAR proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua
contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11-/Que cumprimos todas normas relativas & saude e seguranga no trabalho;

GOIANIA, aos 19 de SETEMBRO de 2023

CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME
SOCIO-ADMZKASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110.371-25
RG: 4840971 SPTC-GO
Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goidnia — GO,

Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheirof@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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DATA DE ABERTURA: 19/09/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 013/2023

A -~ -~

COMISSAO DE LICITACAO

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GOIANIA - GO

TERMO DE ENCERRAMENTO

!
EJ_sta pasta com documentos para habilitagdo referente TOMADA DE PRECOS N°. 013/2023
contém folhas numeradas de 01 a /9

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

GOIANIA, aos 19 de SETEMBRO de 2023.

CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME
SOCID-ADM/KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110.371-25

RG: 4840971 SPTC-GO

Av. [ ngenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, L.t.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goidnia — GO,
Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro/@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7 /\9




