
CRE: TRINDADE

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL DE POSSELÂNDIA 

END.: R. PADRE JOÃO BOSCO PEREIRA S/N

LOCAL: GUAPÓ 

ÁREA: 592,80 m²

1.0 ESTRUTURA ESTRUTURA METÁLICA KG 10953,84 5476,92

2.0 REVESTIMENTO DE PISO RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA m² 454,08 227,04

3.0 COBERTURA TELHAS m² 1031,64 515,82

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância 

técnica as execuções apresentadas

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

ITEM SERVIÇOS DESCRIÇÃO UND QUANT.
PARC.MAIOR 

RELEV. (50%)



CRE: TRINDADE

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL DE POSSELÂNDIA 

END.: R. PADRE JOÃO BOSCO PEREIRA S/N

LOCAL: GUAPÓ 

ÁREA: 592,80 m²

BDI: 20,99%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA  R$          26.408,05  R$              31.951,09 4,04%

2 ADMINISTRAÇÃO  R$          29.652,00  R$              35.875,95 4,54%

3 REFORMA  R$        106.685,65  R$            129.078,97 16,34%

4 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA  R$        411.646,68  R$            498.051,32 63,04%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          17.919,57  R$              21.680,89 2,74%

6 SPDA  R$          13.288,79  R$              16.078,11 2,03%

7 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL  R$          45.369,92  R$              54.893,07 6,95%

8 DIVERSOS  R$            2.062,94  R$                2.495,95 0,32%

 R$        653.033,60  R$            790.105,35 100,00%CUSTO TOTAL

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA RESUMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
TOTAL SEM BDI 

(R$)
TOTAL COM BDI (R$) PART. (%)



Obra

CRE: TRINDADE

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL DE POSSELÂNDIA 

END.: R. PADRE JOÃO BOSCO PEREIRA S/N

LOCAL: GUAPÓ 

ÁREA: 592,80 m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 26.408,05 4,04 %

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.408,05 4,04 %

1.1.1 21301
AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,50 7,50 2,99 401,10 404,09 22,42 3.008,25 3.030,67 0,46 % ESTADUAL

1.1.2 270804
AGETOP 

CIVIL
PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 5,20 1.482,53 1.487,73 5,20 1.482,53 1.487,73 0,23 % ESTADUAL

1.1.3 20600
AGETOP 

CIVIL

TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E 

FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA
m² 45,88 45,88 16,55 59,43 75,98 759,31 2.726,65 3.485,96 0,53 % ESTADUAL

1.1.4 20212
AGETOP 

CIVIL

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( 

BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS) , SEM ALOJAMENTO E 

LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 

ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 50,82 50,82 62,88 247,95 310,83 3.195,56 12.600,82 15.796,38 2,42 % ESTADUAL

1.1.5 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 60,06 60,06 1,04 0,47 1,51 62,46 28,23 90,69 0,01 % ESTADUAL

1.1.6 41140
AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA
m² 60,06 60,06 2,57 0,00 2,57 154,35 0,00 154,35 0,02 % ESTADUAL

1.1.7 41002
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO m² 60,06 60,06 5,16 0,00 5,16 309,90 0,00 309,90 0,05 % ESTADUAL

1.1.8 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1,50 1,50 35,22 15,01 50,23 52,83 22,51 75,34 0,01 % ESTADUAL

1.1.9 COMP225 Próprio
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 

ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)
m² 10,00 10,00 53,46 137,73 191,19 534,60 1.377,30 1.911,90 0,29 % ESTADUAL

1.1.10 30101
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 1,50 1,50 9,28 34,14 43,42 13,92 51,21 65,13 0,01 % ESTADUAL

2 ADMINISTRAÇÃO 29.652,00 4,54 %

2.1 250101
AGETOP 

CIVIL
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 180,00 180,00 88,13 0,00 88,13 15.863,40 0,00 15.863,40 2,43 % ESTADUAL

2.2 250103
AGETOP 

CIVIL
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 588,00 588,00 23,45 0,00 23,45 13.788,60 0,00 13.788,60 2,11 % ESTADUAL

3 REFORMA 106.685,65 16,34 %

3.1 DEMOLIÇÃO 765,13 0,12 %

3.1.1 20107
AGETOP 

CIVIL

CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE 

PORTE ( H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 

13M ) C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

Un 1,00 1,00 516,46 0,00 516,46 516,46 0,00 516,46 0,08 % ESTADUAL

3.1.2 97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 4,00 4,00 0,86 0,32 1,18 3,44 1,28 4,72 0,00 % ESTADUAL

3.1.3 260104
AGETOP 

CIVIL
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m² 30,46 30,46 5,16 0,00 5,16 157,17 0,00 157,17 0,02 % ESTADUAL

3.1.4 COMP693 Próprio REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTSALL un 2,00 2,00 30,44 12,95 43,39 60,88 25,90 86,78 0,01 % ESTADUAL

3.2 DIVERSOS 56,44 0,01 %

3.2.1 30101
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 1,30 1,30 9,28 34,14 43,42 12,06 44,38 56,44 0,01 % ESTADUAL

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
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3.3 CONSTRUÇÃO 105.864,08 16,21 %

3.3.1 REVESTIMENTO DE PISO 19.507,26 2,99 %

3.3.1.1 221104
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 454,08 454,08 0,00 35,34 35,34 0,00 16.047,18 16.047,18 2,46 % ESTADUAL

3.3.1.2 COMP101 Próprio POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m² 454,08 454,08 3,27 4,35 7,62 1.484,84 1.975,24 3.460,08 0,53 % ESTADUAL

3.3.2 PINTURA 25.667,65 3,93 %

3.3.2.1 261700
AGETOP 

CIVIL
DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 307,62 307,62 9,43 0,70 10,13 2.900,85 215,34 3.116,19 0,48 % ESTADUAL

3.3.2.2 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 122,93 122,93 7,27 13,16 20,43 893,70 1.617,75 2.511,45 0,38 % FEDERAL

3.3.2.3 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 152,34 152,34 6,03 5,33 11,36 918,61 811,97 1.730,58 0,27 % ESTADUAL

3.3.2.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 152,34 152,34 4,82 11,57 16,39 734,27 1.762,58 2.496,85 0,38 % FEDERAL

3.3.2.5 100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 350,89 350,89 19,10 9,84 28,94 6.701,99 3.452,76 10.154,75 1,56 % FEDERAL

3.3.2.6 261703
AGETOP 

CIVIL
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m² 454,08 454,08 8,40 4,06 12,46 3.814,27 1.843,56 5.657,83 0,87 % FEDERAL

3.3.3 DIVERSOS 60.689,17 9,29 %

3.3.3.1 271102
AGETOP 

CIVIL

TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI 

(ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.
CJ 1,00 1,00 184,51 1.786,80 1.971,31 184,51 1.786,80 1.971,31 0,30 % FEDERAL

3.3.3.2 270889
AGETOP 

CIVIL

SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 

UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)
CJ 1,00 1,00 950,74 7.104,61 8.055,35 950,74 7.104,61 8.055,35 1,23 % FEDERAL

3.3.3.3 271101
AGETOP 

CIVIL

TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 

3,00 x 2,00M - 2 UNID.
CJ 1,00 1,00 131,35 5.508,88 5.640,23 131,35 5.508,88 5.640,23 0,86 % FEDERAL

3.3.3.4 271103
AGETOP 

CIVIL

CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 

SUPORTES)
CJ 1,00 1,00 58,67 1.766,10 1.824,77 58,67 1.766,10 1.824,77 0,28 % FEDERAL

3.3.3.5 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

m² 233,93 233,93 33,49 151,17 184,66 7.834,31 35.363,20 43.197,51 6,61 % FEDERAL
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4 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA 411.646,68 63,04 %

4.1 ESTRUTURA 5.311,23 0,81 %

4.1.1 92720 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 5,40 5,40 23,98 691,38 715,36 129,49 3.733,45 3.862,94 0,59 % ESTADUAL

4.1.2 92443 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 30,60 30,60 16,27 31,06 47,33 497,86 950,43 1.448,29 0,22 % ESTADUAL

4.2 COBERTURAS 356.065,45 54,52 %

4.2.1 160966
AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 1031,64 1031,64 5,68 79,54 85,22 5.859,71 82.056,65 87.916,36 13,46 % ESTADUAL

4.2.2 160911
AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 51,87 51,87 5,68 96,27 101,95 294,62 4.993,52 5.288,14 0,81 % ESTADUAL

4.2.3 100722 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1031,64 1031,64 14,23 9,63 23,86 14.680,23 9.934,70 24.614,93 3,77 % ESTADUAL

4.2.4 100773 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 10953,84 10953,84 1,16 20,59 21,75 12.706,45 225.539,57 238.246,02 36,48 % ESTADUAL

4.3 PINTURA DA COBERTURA 50.270,00 7,70 %

4.3.1 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 61,20 61,20 17,12 46,05 63,17 1.047,74 2.818,26 3.866,00 0,59 % ESTADUAL

4.3.2 100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 298,67 298,67 14,23 10,16 24,39 4.250,07 3.034,49 7.284,56 1,12 % ESTADUAL

4.3.3 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 298,67 298,67 7,27 53,86 61,13 2.171,33 16.086,36 18.257,69 2,80 % ESTADUAL

4.3.4 100722 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 874,34 874,34 14,23 9,63 23,86 12.441,85 8.419,90 20.861,75 3,19 % ESTADUAL

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.919,57 2,74 %

5.1 Escavação e reaterro 798,59 0,12 %

5.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 4,50 4,50 51,86 23,22 75,08 233,37 104,49 337,86 0,05 % ESTADUAL

5.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 4,05 4,05 17,31 10,63 27,94 70,10 43,05 113,15 0,02 % ESTADUAL

5.1.3 97882 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 2,00 26,98 146,81 173,79 53,96 293,62 347,58 0,05 % ESTADUAL

5.2 Iluminação 8.345,00 1,28 %

5.2.1 COMP04 Próprio LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 25,00 25,00 70,88 71,00 141,88 1.772,00 1.775,00 3.547,00 0,54 % ESTADUAL

5.2.2 180708
AGETOP 

CIVIL

GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS 

LUMINÁRIAS
un 25,00 25,00 17,91 174,01 191,92 447,75 4.350,25 4.798,00 0,73 % ESTADUAL
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5.3 Caixa PVC 763,99 0,12 %

5.3.1 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 4,00 19,58 8,48 28,06 78,32 33,92 112,24 0,02 % ESTADUAL

5.3.2 95778 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 25,00 25,00 9,65 16,42 26,07 241,25 410,50 651,75 0,10 % ESTADUAL

5.4 Tomadas e interruptores 163,92 0,03 %

5.4.1 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 4,00 22,62 18,36 40,98 90,48 73,44 163,92 0,03 % ESTADUAL

5.5 Condutores 3.905,12 0,60 %

5.5.1 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 248,505 248,51 1,02 2,98 4,00 253,47 740,54 994,02 0,42 % ESTADUAL

5.5.1 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 432,275 432,28 1,02 2,98 4,00 440,92 1.288,17 1.729,10 0,42 % FEDERAL

5.5.2 92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 120,00 120,00 0,31 9,54 9,85 37,20 1.144,80 1.182,00 0,18 % ESTADUAL

5.6 Proteção de equipamento 355,68 0,05 %

5.6.1 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 6,00 2,34 10,38 12,72 14,04 62,28 76,32 0,01 % ESTADUAL

5.6.2 93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 13,39 55,39 68,78 26,78 110,78 137,56 0,02 % ESTADUAL

5.6.3 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 2,00 2,00 8,96 61,94 70,90 17,92 123,88 141,80 0,02 % ESTADUAL

5.7 Eletrodutos e tubos 3.214,83 0,49 %

5.7.1 91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 113,25 113,25 4,74 4,03 8,77 536,80 456,40 993,20 0,15 % ESTADUAL

5.7.2 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,00 30,00 4,57 20,17 24,74 137,10 605,10 742,20 0,11 % ESTADUAL

5.7.3 71190
AGETOP 

CIVIL
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 29,66 29,66 11,35 24,88 36,23 336,64 737,94 1.074,58 0,16 % ESTADUAL

5.7.4 72376
AGETOP 

CIVIL
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 29,66 29,66 7,10 6,55 13,65 210,58 194,27 404,85 0,06 % ESTADUAL

5.8 Quadros 372,44 0,06 %

5.8.1 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 18,76 353,68 372,44 18,76 353,68 372,44 0,06 % ESTADUAL

6 SPDA 13.288,79 2,03 %

6.1 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 5,00 5,00 8,96 61,94 70,90 44,80 309,70 354,50 0,05 % ESTADUAL

6.2 COMP51 Próprio
CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO 

QUADRADO, DIM 40X40X15CM.
UN 1,00 1,00 70,88 529,14 600,02 70,88 529,14 600,02 0,09 % ESTADUAL

6.3 96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 17,50 17,50 14,57 45,53 60,10 254,97 796,78 1.051,75 0,16 % ESTADUAL



Obra

CRE: TRINDADE

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL DE POSSELÂNDIA 

END.: R. PADRE JOÃO BOSCO PEREIRA S/N

LOCAL: GUAPÓ 

ÁREA: 592,80 m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

20,99% Onerado

Recurso

6.4 96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 110,00 110,00 17,11 61,97 79,08 1.882,10 6.816,70 8.698,80 1,33 % ESTADUAL

6.5 93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19,00 19,00 3,97 12,74 16,71 75,43 242,06 317,49 0,05 % ESTADUAL

6.6 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 16,50 16,50 51,86 23,22 75,08 855,69 383,13 1.238,82 0,19 % ESTADUAL

6.7 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 16,50 16,50 17,31 10,63 27,94 285,61 175,40 461,01 0,07 % ESTADUAL

6.8 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 5,00 5,00 5,53 42,72 48,25 27,65 213,60 241,25 0,04 % ESTADUAL

6.9 71016
AGETOP 

CIVIL
CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 un 5,00 5,00 14,20 7,00 21,20 71,00 35,00 106,00 0,02 % ESTADUAL

6.10 98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 5,00 5,00 11,20 11,67 22,87 56,00 58,35 114,35 0,02 % ESTADUAL

6.11 COMP42 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 5,00 10,62 10,34 20,96 53,10 51,70 104,80 0,02 % ESTADUAL

7 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 45.369,92 6,95 %

7.1 INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL 44.983,81 6,89 %

7.1.1 COMP99 Próprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 6,00 6,00 3,42 22,50 25,92 20,52 135,00 155,52 0,02 % ESTADUAL

7.1.2 89578 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 33,00 33,00 2,62 32,09 34,71 86,46 1.058,97 1.145,43 0,18 % ESTADUAL

7.1.3 89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 18,00 18,00 4,47 32,65 37,12 80,46 587,70 668,16 0,10 % ESTADUAL

7.1.4 94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 65,80 65,80 19,78 134,79 154,57 1.301,52 8.869,18 10.170,70 1,56 % ESTADUAL



Obra

CRE: TRINDADE

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL DE POSSELÂNDIA 

END.: R. PADRE JOÃO BOSCO PEREIRA S/N
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M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
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SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

20,99% Onerado

Recurso

7.1.5 91175 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 33,00 33,00 2,51 1,90 4,41 82,83 62,70 145,53 0,02 % ESTADUAL

7.1.6 81828
AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA 

FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
Un 4,00 4,00 267,17 403,87 671,04 1.068,68 1.615,48 2.684,16 0,41 % ESTADUAL

7.1.7 89580 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 19,00 19,00 4,54 67,43 71,97 86,26 1.281,17 1.367,43 0,21 % ESTADUAL

7.1.8 COMP23 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO 

SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= 

*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.

m 59,20 59,20 69,56 414,34 483,90 4.117,95 24.528,93 28.646,88 4,39 % ESTADUAL

7.2 ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DE ESCAVAÇÃO 386,11 0,06 %

7.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 3,33 3,33 51,86 23,22 75,08 172,69 77,32 250,01 0,04 % ESTADUAL

7.2.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,99 2,99 31,44 14,08 45,52 94,00 42,10 136,10 0,02 % ESTADUAL

8 DIVERSOS 2.062,94 0,32 %

8.1 270501
AGETOP 

CIVIL
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 592,80 592,80 1,93 1,55 3,48 1.144,10 918,84 2.062,94 0,32 % ESTADUAL

    133.150,16     519.883,44     653.033,60 

Total Geral 790.105,35

Totais sem BDI

Total sem BDI 653.033,60

Total do BDI 137.071,75

TOTAL ESTADUAL COM BDI 83.239,15

TOTAL FEDERAL COM BDI 706.866,20



 1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP225 Próprio
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 

14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)
m² 1,0000000 191,19 191,19

Insumo  0005 
AGETOP 

CIVIL
SERVENTE h 1,4371000 12,91 18,55

Insumo  0018 
AGETOP 

CIVIL
PINTOR h 0,0352000 20,80 0,73

Insumo  0032 
AGETOP 

CIVIL
OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0467000 15,15 0,70

Insumo  0004 
AGETOP 

CIVIL
PEDREIRO h 0,9518000 20,80 19,79

Insumo  0025 
AGETOP 

CIVIL
OFICIAL "B" h 0,0379000 21,12 0,80

Insumo  0008 
AGETOP 

CIVIL
AJUDANTE h 0,3634000 14,71 5,34

Insumo  0006 
AGETOP 

CIVIL
ARMADOR h 0,3634000 20,80 7,55

Insumo  2879 
AGETOP 

CIVIL
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK  = 4,5 MPA (NBR 6136) un 8,9249000 4,62 41,23

Insumo  2880 
AGETOP 

CIVIL
CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) un 1,8214000 5,21 9,48

Insumo  2881 
AGETOP 

CIVIL
EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM m² 0,0141000 3,90 0,05

Insumo  2882 
AGETOP 

CIVIL

MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 

6136)
un 4,8102000 2,30 11,06

Insumo  2804 
AGETOP 

CIVIL
AREIA GROSSA m³ 0,0301000 173,58 5,22

Insumo  2497 
AGETOP 

CIVIL
BRITA No.02 m³ 0,0210000 134,09 2,81

Insumo  2386 
AGETOP 

CIVIL
BRITA No. 01 m³ 0,0129000 136,41 1,75

Insumo  2448 
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6027000 11,39 6,86

Insumo  2439 
AGETOP 

CIVIL
AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,1168000 7,93 24,71

Insumo  2438 
AGETOP 

CIVIL
AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,3372000 8,02 2,70

Insumo  2437 
AGETOP 

CIVIL
AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,0147000 8,37 8,49

Insumo  0102 
AGETOP 

CIVIL
ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0922000 25,31 2,33

Insumo  0104 
AGETOP 

CIVIL
AREIA MEDIA m³ 0,0290000 174,75 5,06Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CRE: TRINDADE

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL DE POSSELÂNDIA 

END.: R. PADRE JOÃO BOSCO PEREIRA S/N

LOCAL: GUAPÓ 

ÁREA: 592,80 m²

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

20,99% Onerado

B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  2360 
AGETOP 

CIVIL
COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) Kg 0,0084000 26,37 0,22

Insumo  1215 
AGETOP 

CIVIL
CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 21,5954000 0,65 14,03

Insumo  2475 
AGETOP 

CIVIL
SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX cm3 15,3257000 0,11 1,68

Insumo  2476 
AGETOP 

CIVIL
PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE G 2,8674000 0,02 0,05

Insumo  2383 
AGETOP 

CIVIL
LIXA PARA MADEIRA Nº 220 un 0,0013000 1,36 0,00

MO sem LS => 53,46 LS => 0,00 MO com LS => 53,46

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP 693 Próprio REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTSALL un 1,0000000 43,39 43,39

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 27,18 5,43

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,98 37,96

MO sem LS => 30,44 LS => 0,00 MO com LS => 30,44

 3.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP101 Próprio POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m² 1,0000000 7,62 7,62

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 18,98 4,74

Insumo  1896 
AGETOP 

CIVIL
POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ) m² 1,0000000 2,88 2,88

MO sem LS => 3,27 LS => 0,00 MO com LS => 3,27

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP04 Próprio LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 141,88 141,88

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,99 39,98

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,51 55,02

Insumo  00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 46,88 46,88

MO sem LS => 70,88 LS => 0,00 MO com LS => 70,88

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Material

Material

Tipo

Material
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Material



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
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OBRA: COLÉGIO ESTADUAL DE POSSELÂNDIA 
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AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

20,99% Onerado
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 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP51 Próprio
CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO 

QUADRADO, DIM 40X40X15CM.
UN 1,0000000 600,02 600,02

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,51 55,02

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,99 39,98

Insumo  00039209 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 0,56 2,24

Insumo  00039175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 1,08 4,32

Insumo  COT.INC.06 Próprio Caixa de equipotencialização para aterramento, formato quadrado, dim 40X40X15CM und 1,0000000 498,46 498,46

MO sem LS => 70,88 LS => 0,00 MO com LS => 70,88

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP42 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 20,96 20,96

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,99 5,99

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 27,51 8,25

Insumo  00001587 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE 

FIXACAO
UN 1,0000000 6,72 6,72

MO sem LS => 10,62 LS => 0,00 MO com LS => 10,62

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP99 Próprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 25,92 25,92

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 19,05 4,76

Insumo  00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 21,16 21,16

MO sem LS => 3,42 LS => 0,00 MO com LS => 3,42

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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B.D.I. Encargos Sociais

 7.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP23 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES 

COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA 

ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)

m 1,0000000 483,90 483,90

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 27,18 11,41

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 18,98 7,97

Composição Auxiliar  103323 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,2000000 61,14 73,36

Composição Auxiliar  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,5000000 4,67 7,00

Composição Auxiliar  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
m³ 0,4200000 75,08 31,53

Composição Auxiliar  100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

m² 0,4500000 28,94 13,02

Insumo  00011245 SINAPI
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* 

MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
UN 1,0000000 334,84 334,84

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0260000 131,11 3,40

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0140000 98,19 1,37

MO sem LS => 69,57 LS => 0,00 MO com LS => 69,57

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material



CRE    : TRINDADE FONTES : 

OBRA  : COLÉGIO ESTADUAL DE POSSELÂNDIA 

END.    : R. PADRE JOÃO BOSCO PEREIRA S/N

LOCAL: GUAPÓ 

ÁREA  : 592,80 m² BDI: 20,99%

VALOR

 R$     790.105,35 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES 31.951,10R$       100,00%

$ 31.951,10

ADMINISTRAÇÃO 35.875,95R$       9,23% 15,71% 33,48% 41,58%

$ 3.311,35 5.636,11 12.011,27 14.917,22

DEMOLIÇÃO 925,73R$            100,00%

$ 925,73

ESTRUTURA 6.426,06R$         100,00%

$ 6.426,06

REVESTIMENTO DE PISO 23.601,83R$       80,00% 20,00%

$ 18.881,46 4.720,37

COBERTURAS 430.803,59R$     22,00% 38,00% 40,00%

$ 94.776,79 163.705,36 172.321,44

PINTURA DA COBERTURA 60.821,67R$       50,00% 50,00%

$ 30.410,84 30.410,84

PINTURA 31.055,29R$       50,00% 50,00%

$ 15.527,65 15.527,65

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 54.893,07R$       20,00% 40,00% 40,00%

$ 10.978,61 21.957,23 21.957,23

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.680,89R$       50,00% 50,00%

$ 10.840,45 10.840,45

SPDA 16.078,11R$       50,00% 50,00%

$ 8.039,06 8.039,06

DIVERSOS 75.992,06R$       100,00%

$ 75.992,06

VALOR TOTAL

Percentual parcial 9,17% 16,09% 33,22% 41,52%

Valor parcial com BDI 72.474,31        127.090,50    262.491,84    328.048,70       

Percentual acumulado 9,17% 25,26% 58,48% 100,00%

Valor acumulado com BDI 72.474,31 199.564,81 462.056,65 790.105,35

DISCRIMINAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - 

Goiás



OBRA: COLÉGIO ESTADUAL DE POSSELÂNDIA 

END.: R. PADRE JOÃO BOSCO PEREIRA S/N

LOCAL: GUAPÓ 

ÁREA : 592,80 m²

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,00 4,00 5,50 4,00

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80

Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 3,00

TOTAL 20,99

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (ONERADO)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.
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