
CÓDIGO INEP
52024628

OBRA DATA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL 14/03/2023 JARAGUÁ

CRE

CRE-GOIANÉSIA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Para a obra de REFORMA EMERGENCIAL da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL DA
POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ, foram elaboradas
planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA MARIA DA MATA RIOS S/N , CENTRO , CEP:76330-000

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 111.506,76                      142.717,50                      24,27                               

2. 1 347.990,49                      445.393,03                      75,73                               

459.497,25 588.110,53 100,00

CÓDIGO INEP

52024628

CIDADE

JARAGUÁ

CRE

CRE-GOIANÉSIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ

OBRA

REFORMA EMERGENCIAL

ENDEREÇO

 RUA MARIA DA MATA RIOS S/N , CENTRO , CEP:76330-000

DATA

14/03/2023

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2087,91

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA EMERGENCIAL

MURO DE ARRIMO / MURO PADRÃO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
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ENDEREÇO

 RUA MARIA DA MATA RIOS S/N , CENTRO , CEP:76330-000  MAR/2023 JAN/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA REFORMA EMERGENCIAL UN 1,00 1,00 111.506,76 111.506,76
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 90.960,96 90.960,96

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 384,24 2,57 2.901,07 2.901,07

1.1.0.2. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 1.018,84 1.018,84 57,11 14,13 72.582,16 72.582,16

1.1.0.3. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 50,82 250,44 54,12 15.477,73 15.477,73

1.2. ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 20.073,30 20.073,30
1.2.0.1. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660,00 660,00 0,00 20,24 13.358,40 13.358,40
1.2.0.2. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 90,00 90,00 0,00 74,61 6.714,90 6.714,90
1.3. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 472,50 472,50
1.3.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 150,00 1,53 1,62 472,50 472,50
2. GOINFRA MURO DE ARRIMO / MURO PADRÃO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 347.990,49 347.990,49
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 4.804,66 4.804,66
2.1.1. SINAPI DEMOLIÇÃO MURO E MURO DE ARRIMO EXISTENTE - - 0,00 0,00 4.804,66 4.804,66

2.1.1.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 152,82 152,82 0,00 31,44 4.804,66 4.804,66

2.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 6.312,99 6.312,99
2.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 152,82 152,82 33,55 7,76 6.312,99 6.312,99
2.3. SINAPI ESTRUTURA - - 0,00 0,00 216.837,38 216.837,38
2.3.1. SINAPI MURO ARRIMO  - - 0,00 0,00 216.837,38 216.837,38

2.3.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO 
FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 452,82 452,82 355,29 123,57 216.837,38 216.837,38

2.4. GOINFRA 91045 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS UN - 8,44 7,99 56.291,68 56.291,68
2.4.1. GOINFRA 100501 MURO M2 - 109,88 43,30 56.291,68 56.291,68

2.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 686_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAÇÃO E SEM VIGA 
BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 566,03 566,03 66,86 32,59 56.291,68 56.291,68

2.5. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 30.968,55 30.968,55
2.5.1. GOINFRA MURO E MURO DE ARRIMO - - 0,00 0,00 30.968,55 30.968,55
2.5.1.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 1.584,88 1.584,88 3,46 1,00 7.068,56 7.068,56
2.5.1.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.584,88 1.584,88 2,88 12,20 23.899,99 23.899,99
2.6. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 19.272,14 19.272,14
2.6.1. GOINFRA 261000 MURO E MURO DE ARRIMO M2 - 5,70 6,46 19.272,14 19.272,14
2.6.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.584,88 1.584,88 5,70 6,46 19.272,14 19.272,14
2.7. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 13.503,09 13.503,09

2.7.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 226,41 226,41 21,93 37,71 13.503,09 13.503,09

459.497,25

128.613,28

588.110,53

281,67

301.926,03

157.571,22

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

2087,91

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2087,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ

DATA

14/03/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA EMERGENCIAL

OBRA

52024628

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (27,99%)

TOTAL ORÇAMENTO

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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DATA

14/03/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 95.765,62                    122.570,42                    20,84                     

b. TRANSPORTES 6.312,99                      8.080,00                        1,37                       

e. ESTRUTURA 216.837,38                  277.530,16                    47,19                     

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 56.291,68                    72.047,72                      12,25                     

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 30.968,55                    39.636,65                      6,74                       

x. ADMINISTRAÇÃO 20.073,30                    25.691,82                      4,37                       

y. PINTURA 19.272,14                    24.666,41                      4,19                       

z. DIVERSOS 13.975,59                    17.887,35                      3,05                       

459.497,25                  588.110,53                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ 52024628

OBRA CIDADE

REFORMA EMERGENCIAL JARAGUÁ

ENDEREÇO CRE

 RUA MARIA DA MATA RIOS S/N , CENTRO , CEP:76330-000 CRE-GOIANÉSIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 2087,91

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

4 de 10 ART Nº1020230064261



UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ 3

OBRA PRAZO

REFORMA EMERGENCIAL 90 dias corridos

LOCAL DATA

JARAGUÁ 14/03/2023

VALOR Parcelas: 1 2 3

588.110,53R$           Dias: 30 60 90

SERVIÇOS PRELIMINARES 122.570,42R$           % Período 100,00%

$ 122.570,42R$           -R$                        -R$                        

TRANSPORTES 8.080,00R$                % Período 37,00% 30,00% 33,00%

$ 2.989,60R$               2.424,00R$               2.666,40R$               

ESTRUTURA 277.530,16R$           % Período 54,00% 46,00%

$ 149.866,29R$           127.663,87R$           -R$                        

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 72.047,72R$             % Período 30,00% 70,00%

$ 21.614,32R$             50.433,40R$             -R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 39.636,65R$             % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                        15.854,66R$             23.781,99R$             

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 25.691,82R$             % Período 34,00% 33,00% 33,00%

$ 8.735,22R$               8.478,30R$               8.478,30R$               

PINTURA 24.666,41R$             % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        24.666,41R$             

DIVERSOS 17.887,35R$             % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        17.887,35R$             

588.110,53R$           % PERÍODO 51,99% 34,83% 13,18%

VALOR PERÍODO 305.775,84R$           204.854,24R$           77.480,45R$             

% ACUMULADO 51,99% 86,82% 100,00%

VALOR ACUMULADO 305.775,84R$          510.630,08R$          588.110,53R$          

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,17% 6,17%

27,99%

Notas:

JARAGUÁ

CRE

CRE-GOIANÉSIA

REFORMA EMERGENCIAL

ENDEREÇO

 RUA MARIA DA MATA RIOS S/N , CENTRO , CEP:76330-000

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 122.570,42                     20,84

b. TRANSPORTES 8.080,00                         1,37

e. ESTRUTURA 277.530,16                     47,19

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 72.047,72                       12,25

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 39.636,65                       6,74

x. ADMINISTRAÇÃO 25.691,82                       4,37

y. PINTURA 24.666,41                       4,19

z. DIVERSOS 17.887,35                       3,05

588.110,53                     100,00                            

DATA

 RUA MARIA DA MATA RIOS S/N , CENTRO , CEP:76330-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-GOIANÉSIA

14/03/2023

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁJARAGUÁ

OBRA CRE

REFORMA EMERGENCIAL

ENDEREÇO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

e. ESTRUTURA MURO ARRIMO M2 452,82 226,41

y. PINTURA PINTURA M2 1584,88 792,44

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ 52024628

OBRA CIDADE

CRE-GOIANÉSIA 2087,91

REFORMA EMERGENCIAL JARAGUÁ

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas
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 MAR/2023

JAN/23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 686_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAÇÃO E SEM 
VIGA BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 - - - 99,45 104,84

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,1275 17,97 20,80 2,29 2,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3499 12,56 14,54 4,39 5,09

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,2168 17,97 20,80 3,90 4,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     0,6764 17,97 20,80 12,15 14,07

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h     0,0097 12,94 14,98 0,13 0,15

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,9029 10,78 12,47 9,73 11,26

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,0117 18,24 21,10 0,21 0,25

32,59 37,98

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0121 184,48 184,48 2,23 2,23

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0094 140,88 140,88 1,32 1,32

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0031 143,29 143,29 0,44 0,44

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0557 25,52 25,52 1,42 1,42

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6353 11,97 11,97 7,60 7,60

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,2750 8,84 8,84 2,43 2,43

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,1505 8,69 8,69 18,69 18,69

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8027 0,99 0,99 1,78 1,78

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,8960 0,65 0,65 3,83 3,83

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0237 25,20 25,20 0,60 0,60

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0105 21,97 21,97 0,23 0,23

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 24,3000 0,70 0,70 17,01 17,01

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0122 182,64 182,64 2,23 2,23

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4861 14,50 14,50 7,05 7,05

66,86 66,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,60M) - 
INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 - - - 478,86 498,42

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,3549 17,97 20,80 6,38 7,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,8418 12,56 14,54 23,13 26,78

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     1,4714 17,97 20,80 26,44 30,61

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     1,3143 17,97 20,80 23,62 27,34

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h     0,2147 12,94 14,98 2,78 3,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     3,6225 10,78 12,47 39,05 45,17

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,1188 18,24 21,10 2,17 2,51

123,57 143,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0586 143,29 143,29 8,39 8,39

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,1226 140,88 140,88 17,27 17,27

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 66,9463 0,65 0,65 43,52 43,52

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 25,20 25,20 1,66 1,66

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 14,50 14,50 19,62 19,62

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0290 21,97 21,97 0,64 0,64

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 25,52 25,52 10,25 10,25

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 11,97 11,97 15,99 15,99

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 8,84 8,84 15,28 15,28

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 8,69 8,69 5,46 5,46

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 8,29 8,29 68,07 68,07

GOINFRA_I 2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 7,93 7,93 53,90 53,90

SINAPI_I 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M     0,2970 6,71 6,71 1,99 1,99

SINAPI_I 34555
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 
6136)

UN    9,6166 5,52 5,52 53,08 53,08

SINAPI_I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0071 41,52 41,52 0,29 0,29

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0091 578,12 587,39 5,26 5,35

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0041 390,69 397,27 1,60 1,63

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1808 182,64 182,64 33,02 33,02

355,29 355,41

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

690 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

686 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

CRE-GOIANÉSIA  RUA MARIA DA MATA RIOS S/N , CENTRO , CEP:76330-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA EMERGENCIAL

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2023 2087,91

CÓDIGO INEP

52024628

CIDADE

JARAGUÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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