UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIR{52024628

OBRA DATA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL 14/03/2023 JARAGUA
ENDERECO CRE

RUA MARIA DA MATA RIOS S/N, CENTRO , CEP:76330-000 CRE-GOIANESIA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra d¢ REFORMA EMERGENCIAL da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DA
POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA, foram elaboradas
planilhas or¢camentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Ap0s a elaboracao das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93

<\
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CODIGO INEP

ENDERECO
RUA MARIA DA MATA RIOS S/N , CENTRO , CEP:76330-000

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628

OBRA CIDADE

REFORMA EMERGENCIAL JARAGUA
CRE

CRE-GOIANESIA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

REFERENCIA DATA
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 14/03/2023 2087,91
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. REFORMA EMERGENCIAL 1 111.506,76 142.717,50 24,27
2. MURO DE ARRIMO / MURO PADRAO 1 347.990,49 445.393,03 75,73
459.497,25 588.110,53 100,00

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$)

&
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628 ‘
OBRA DATA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL 14/03/2023 JARAGUA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANESIA RUA MARIA DA MATA RIOS S/N . CENTRO . CEP:76330-000 MAR2023 DESONERADA JAN23 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
208791 0.00 0.00 208791
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT '?(I)JTA:E MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL

11 SERVICOS PRELIMINARES 90.960,96 90.960,96
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
1.1.0.1. GOINFRA 21301 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA M2 7,50 7.50 384,24 2,57 2.901,07 2.901,07
1102 GOINFRA. 20600 ;g}:LJ?RI;EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO M2 1018384 101884 s 1 7258216 7258216
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
1103 GOINFRA PR SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM M2 s0.82 5082 25044 5412 1547773 15.477.73
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM ’
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
1.2. RACAO 20.073,30 20.073,30
1.2.0.1. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660,00 660,00 0,00 20,24 13.358.40 13 _358,40
12.02. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 90,00 90,00 0,00 74,61 6.714,90 6.714,90
13. DIVERSOS 472,50 472,50
13.0.1 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 150,00 153 1,62 472,50 472,50
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.804,66 4.804,66
2.1. DEMOLICAO MURO E MURO DE ARRIMO EXISTENTE 4.804,66 4.804,66
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
L1 3 .S X X » 4.804, .
2111 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M 152,82 152,82 0,00 31,44 804,66 4.804,66
252 TRANSPORTES 631299 6.312,99
220.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 152,82 152,82 33.55 7.76 6.312,99 6.312,99
23. ESTRUTURA 21683738 216.837,38
2.3.1. MURO ARRIMO 216.837,38 216.83 7,38
MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2,60M) - INCLUSO
23.1.1. ( = M2 452,82 452,82 35529 123,57 216.837,38
COMPOSICAO COMP 690_SEE FUNDACAO (GOINFRA-SINAPI) 216.837,38
2.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 56.291,68 56,291,68
2.4.1. MURO 56.291,68 56.291,68
% MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDACAO E SEM VIGA
24,11 COMPOSICAO | COMP 686 SEE | 11 'o i (0 REVESTIMENTOS (PADRAO GOINERA) - (GOINFRA) M2 566.0. 566,03 66.86 3259 56.291.68 56.291,68
25. REVESTIMENTO DE PAREDE 3096855 30.968,55
251 MURO E MURO DE ARRIMO 30.968,55 30.968,55
2511, GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 1.584.88 1.584,88 346 1,00 7.068,56 7,068,56
25.12. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.584,88 1.584,88 2,88 12,20 23.899.99 23.899.99
2.6. PINTURA 19.272,14 19.272,14
26.1. MURO E MURO DE ARRIMO 1927214 19.272,14
26.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.584,88 1.584,88 5,70 6,46 19.272,14 19.272,14
2.7. DIVERSOS 13.503,09 13.503,09
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO
2.7.0.1. M2 226,41 226,41 21,93 37,71 13.503,09
ORI e PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 13 503’09
VALOR TOTAL 459.497,25
'VALOR BDI (27,99%) 128.613,28
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 588.110,53
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2 281,67
MATERIAL S/ BDI 301.926,03
MAO DE OBRA S/ BDI 157.571,22

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os precos adotados sio aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas
composicaes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor d mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens no presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estiio inclusos nas esquadrias e j foram considerados os custos de para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execucdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7em, foi incorporado na drea de piso;

Irado é caleulado dividind:

é

(5) O custo unitirio aproximado por metro g o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.
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RUA MARIA DA MATA RIOS S/N, CENTRO , CEP:76330-000

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628
OBRA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL JARAGUA
ENDERECO CRE

CRE-GOIANESIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 14/03/2023 2087,91
SOMATORIO DE SERVICOS
- PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS ¢ ¢ PARTIC. (%)
(R$) (RS)
a. SERVICOS PRELIMINARES 95.765,62 122.570,42 20,34
b. TRANSPORTES 6.312,99 8.080,00 1,37
e. ESTRUTURA 216.837,38 277.530,16 47,19
1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 56.291,68 72.047,72 12,25
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 30.968,55 39.636,65 6,74
X. ADMINISTRAGAO 20.073,30 25.691,82 4,37
y. PINTURA 19.272,14 24.666,41 4,19
Z. DIVERSOS 13.975,59 17.887,35 3,05
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 459.497,25 588.110,53 100,00
(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARA 3
OBRA PRAZO
REFORMA EMERGENCIAL 90 dias corridos
LOCAL DATA
JARAGUA 14/03/2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3
R$ 588.110,53 Dias: 30 60 90

SERVICOS PRELIMINARES R$ 122.570,42 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES R$ 8.080,00 |% Periodo 37,00% 30,00% 33,00%
ESTRUTURA R$ 277.530,16 |% Periodo 54,00% 46,00%
ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 72.047,72 |% Periodo 30,00% 70,00%
REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 39.636,65 |% Periodo 40,00% 60,00%
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS R$ 25.691,82 |% Periodo 34,00% 33,00% 33,00%
PINTURA R$ 24.666,41 |% Periodo 100,00%
DIVERSOS R$ 17.887,35 |% Periodo 100,00%

TOTAL R$ 588.110,53 % PERIODO 51,99% 34,83% 13,18%

VALOR PERIODO| R$ 305.775,84 | RS 204.854,24 | R$ 77.480,45
% ACUMULADO 51,99% 86,82% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 305.775,84 | R$ 510.630,08 | RS 588.110,53
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UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA

OBRA
REFORMA EMERGENCIAL

ENDERECO
RUA MARIA DA MATA RIOS S/N, CENTRO , CEP:76330-000

CIDADE
JARAGUA

CRE
CRE-GOIANESIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,17% 6,17%
BDI - FINAL 27,99%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribui¢@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérdao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

ou

 TAXA SELIC \zsz i _ _
DF=(1+ T DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
! DU = Dias (itels.
\\T',_\qﬂfv‘?ﬁj—‘—,—
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.IL..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
( g A LT S = taxa de seguros
_(1+AC+S+R+G)(1+ DF)(L4L) s
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

G
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UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JAR[JARAGUA

OBRA CRE

REFORMA EMERGENCIAL CRE-GOIANESIA

ENDERECO DATA

RUA MARIA DA MATA RIOS S/N, CENTRO , CEP:76330-000 14/03/2023

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 122.570,42 20,84
b. TRANSPORTES 8.080,00 1,37
e. ESTRUTURA 277.530,16 47,19
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 72.047,72 12,25
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 39.636,65 6,74
X. ADMINISTRACAO 25.691,82 4,37
y. PINTURA 24.666,41 4,19
Z. DIVERSOS 17.887,35 3,05
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 588.110,53 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628
OBRA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL JARAGUA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANESIA 2087,91
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X " PARC. MAIOR
DI ERVI DESCRICA NID ANT
CODIGO S co SCRICAO U Qu. RELEY (50%)
e. ESTRUTURA MURO ARRIMO M2 452,82 226,41
y. PINTURA PINTURA M2 1584,88 792,44

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628
OBRA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL JARAGUA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANESIA RUA MARIA DA MATA RIOS SN, CENTRO , CEP:76330-000 MAR/2023 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2023 2087.91 JAN23 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
~ MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAGCAO E SEM
COMPOSICAO | COMP 686_SEE & 2 - - - 99,45 104,84
¢ - VIGA BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) m : :
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,1275 17,97 20,80 2,29 2,65
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3499 12,56 14,54 4,39 5,09
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0.2168 17,97 20,80 3,90 4,51
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,6764 17,97 20,80 12,15 14,07
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0097 12,94 14,98 0,13 0,15
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,9029 10,78 12,47 9,73 11,26
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,0117 18,24 21,10 021 025
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 32,59 37,98
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0121 184,48 184,48 223 223
GOINFRA 1 2497 BRITAN° 2 m3 0,0094 140,88 140,88 1,32 132
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,0031 143,29 143,29 0.4 044
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,057 25,52 25,52 1,42 1,42
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6353 11,97 11,97 7.60 7,60
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 02750 8,84 8,84 2,43 2,43
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,1505 8,69 8,69 18,69 18,69
GOINFRA 1 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8027 0,99 0,99 1,78 1,78
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,8960 0,65 0,65 3,83 3.83
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0237 25,20 25,20 0,60 0,60
GOINFRA 1 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0105 21,97 21,97 0.23 023
GOINFRA 1 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 24,3000 0,70 0,70 17,01 17,01
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 00122 182,64 182,64 223 223
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4861 14,50 14,50 7,05 7,05
MATERIAL (C) - TOTAL 66,86 66,86
N MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2,60M) -
COMPOSICAO | COMP 690 SEE |\ )50 FUNDACAO (GOINFRA+SINAP) kP - - - SHLED easia
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 17,97 20,80 638 738
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,8418 12,56 14,54 23,13 26,78
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 14714 17,97 20,80 26,44 30,61
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 1,3143 17,97 20,80 23,62 27,34
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0.2147 12,94 14,98 2,78 322
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 3,6225 10,78 12,47 39,05 45,17
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 18,24 21,10 2,17 2,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 123,57 143,01
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,0586 143,29 143,29 8.39 839
GOINFRA 1 2497 BRITAN° 2 m3 0,1226 140,88 140,88 17,27 17,27
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 66,9463 0,65 0,65 43,52 43,52
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 25,20 25,20 1,66 1,66
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 14,50 14,50 19,62 19,62
GOINFRA 1 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0290 21,97 21,97 0,64 0,64
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 04018 25,52 25,52 10,25 10,25
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 11,97 11,97 15,99 15,99
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 8,84 8.84 15,28 15,28
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 8,69 8,69 5,46 5,46
GOINFRA 1 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 82107 8,29 8.29 68,07 68,07
GOINFRA 1 2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 7,93 7,93 53,90 53,90
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A
SIRATAN 34548 1,70¥ MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17.5* CM M 02970 671 671 199 199
SINAPLT P 63[1;(2:0 DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR N 2 55 552 308 5308
SINAPL I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0071 41,52 41,52 0,29 0.29
ARGAMASSA TRACO 12:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
SINAPI 87292 PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0091 578,12 587,39 5,26 535
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
SEs 94968 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0.0041 390,69 91,21 1,60 1,63
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,1808 182,64 182,64 33,02 33,02
MATERIAL (C) - TOTAL 355,29 355,41
—\ Gk~
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