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LBA CONSTRUTORA LTDA
i CNPJ:40.486.757/0001-51

COMISSAQ ESPECIAL DE LICITACAO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DO
STADO DE GOIAS - SEDUC;
omissdo de Licitagdo k
TOMADA DE PRECO 020/2023 - ABERTURA : 20/10/2023

' Prezados Senhores,

l EMPRESA LBA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.486.757/0001-51 situada na RUA
!GOVERNADOR ARI VALADAO, SN, QD 1L, LOTE 08, SALA 02 - JARDIM TODOS OS SANTOS II-
SENADOR CANEDO - GO -CEP:75.261-282 , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execucdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

CARTA APRESENTACAO DE PROPOSTA

stamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo preco é
e R$ 427.729,02 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS
ENTAVOS).

No prego proposto estao inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e
 indiretos necessarios para execucao completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orcamentiria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientacdes constates doedital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar
da data de sua apresentacéo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1° qualidade, e ainda que a variacdo de
' quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragao do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro constante deste edital.

O preco dos servigos constantes em nossa proposta é fixo e irreajustavel.

GOIANIA, 20 DE OUTUBRO DE 2023.

TOMADA DE PRECO Data de Abertura: 20/10/2023 Hora: 09:00 HR
02072023
LOCAL: QUINTA AVENIDA, QD 71, 212- ST Processo n°: 2023.0000.602.7628

LESTE VILA NOVA - SALA 26 - SEDUC
Nome da Empresa: LBA CONSTRUTORA LTDA [Razao Social: LBA CONSTRUTORA

End. da Empresa: R. GOVERNADOR ARI VALADAO, SN, QD. 1L,

'LOTE 08, SALA 02- SENADOR CANEDO. CNPJ n°: 40.486.757 /0001-5
‘e-mail: quatromconstrutora@hotmail.com \\
jNome do Responsavel Legal: MIGUEL JOSE BORGES ‘ CPF: 427.638.511-34 \
ETelef(me: (62)99198-5736 Cel: (62)99198-5736




LBA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 40.486.757/0001-51

missao de Licitacao 0
TOMADA DE PRECO N°020/2023 - ABERTURA: 20/10/2023

| CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

e ——

Prezados Senhores,

A EMPRESA LBA CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob CNPJ N. 40.486.757/0001-51, localizada na
RUA GOVERNADOR ARI VALADAO, SN, QUADRA 1I, LOTE 08, SALA 02 - JARDIM TODOS OS
SANTOS IT - SENADOR CANEDO-GO, CEP:75.261-282, tendo examinado o Edital, vem apresentar a
presente documentacao para execug¢do dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da lei o que segue abaixo:

a) Que o Profissional detentor dos atestados de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentacao para este edital, sera o responsavel Técnico/Legal que acompanhara a execugao da
obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des previstas nesta licitacao.

b) A Declaragao de vistoria ou a vistoria é assinada pelo representante técnico da empresa, tomando
ciéncia das dificuldades porventura existentes do local objeto de execucado dos servicos.

¢) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual
pertinente a prestacdo de servigos, frente ao disposto na Resolugao n® 071 do INSS.

C1) O valor de retengao de 11% do valor da mao de obra para a Previdéncia Social nas planilhas
Oneradas, ou retengdo de 3,5% para planilhas Desoneradas, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°
da Lei 12.546/2011.

C2) A identificacao da planilha de execugao da obra (onerada/Desonerada) podera ser averiguada
no Projeto Basico.

C3) Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da retencao, o valor da mao de obra nao sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
Contratada.

d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitat6rio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

e) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horario noturno de
trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, nao possuindo ainda qualquer trabalho de menores
de 16 (dezesseis anos), salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos);

f) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste edital, bem como as constantes do
termo de sujeicao do edital, conforme anexo.

A documentagao para esta licitagdo constituira em um compromisso de nossa parte, observadas as condigoes
do edital.

GOIANIA/GO, 20 de outubro de 2023.

LBA $ONSTR\1’1‘ORA LTDA

CNPJ:40.486.757 /0001-51

_/




LBA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 40.486.757/0001-51

T

Comissao de Licitacao
TOMADA DE PRECO N°020/2023 - ABERTURA: 20/10/2023

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Prezados Senhores,

A EMPRESA LBA CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob CNPJ N. 40.486.757/0001-51, localizada na
RLVA GOVERNADOR ARI VALADAQ, SN, QUADRA 1I, LOTE 08, SALA 02 - JARDIM TODOS OS

SANTOS II - SENADOR CANEDO-GO, CEP:75.261-282, tendo examinado o Edital, Declara

para os devidos fins que o, representante legal, tem pleno conhecimento do

local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Tomada
e Precos.

GOIANIA/GO, 20 de outubro de 2023.

LBA CONSTRUTORA\. LTDA
CNPJ:40.486.757/0001-51




LBA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 40.486.757/0001-51

Comissao de Licitacio
TOMADA DE PRECO N°020/2023 - ABERTURA: 20/10/2023

CARTA DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

- A A EMPRESA LBA CONSTRU'}'ORA LTDA, inscrita sob CNPJ N. 40.486.757/0001-51, localizada na
RUA GOVERNADOR ARI VALADAO, SN, QUADRA 11, LOTE 08, SALA 02 - JARDIM TODOS 0OS
SANTOS II - SENADOR CANEDO-GO, CEP:75.261-282, estd de acordo com o Edital de TOMADA DE
PRECO N°018/2023 - Conselho Escolar, DECLARA que:

1) Aceita as condicoes do presente Edital, das disposicdes técnicas, da minuta contratual, bem como da

sujeicdo as condicoes fixadas pelo Conselho Escolar:;
' 2) Esta ciente das condicdes da Licitacdo, que respondera pela veracidade das informacoes constantes
! da documentacdio e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informacdes e
documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitacao;

3) Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do de servicos e que as informacdes fornecidas
sdo satisfatorias e corretas para a execugao dos servigos dentro do prazo previsto no Edital

. 4) Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela Secretaria da
Educacao, as qual alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais
| necessarios, e que tomara todas as medidas para assegura um controle adequado da qualidade e
' prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuérios e moradores vizinhos;

5) Apresentara mensalmente a fiscalizagdo o relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnolégicos para avaliacao da qualidade dos servicos executados em suas
diversas fase;

- 6) Compromete-se a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados
no(s) projeto(s), e que os mesmos se encontram em condi¢des adequadas de utilizacao;

7) A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocagio de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por solicitagio do
Conselho Escolar, sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel
com a necessidade que motivou a solicitacdo;

- 8) Compromete-se a estar instalado e pronto para inicio das obras no prazo compativel com o
cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de servicos;

9) Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10) Que autoriza o Conselho Escolar, proceder quaisquer diligéncias junto as instalacdes da empresa e
sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transacdes comerciais;

11) Que cumprimos todas as normas relativas a saude se seguranca do trabalho.

GOIANIA/GO, 20 de outubro de 2023.

(4

LBA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:40.486.757/0001-51




CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628
OBRA CIDADE

ORMA EMERGENCIAL JARAGUA
m{mznu:co CRE
RUA MARIA DA MATA RIOS §/N | CENTRO , CEP:76330-000 CRE-GOIANESIA

RENCIA DATA
E SINAPIL - ONERADA 14/03/2023

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)
208791

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

REFORMA EMERGENCIAL 85.166,32| R$ 103,638,89]
2, MURO DE ARRIMO / MURO PADRAO 1 R$ 266.324,37| RS 324.090,13 5.1
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) RS 351.490,69| RS 427.729,02 100,00




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOLAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628

OBRA DATA CIDADE

REFORMAEMERGENCIAL 14i03:2023 JARAGUA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI

CRE-GOLANESIA RUA MARIA DA MATA RIOS $/N , CENTRO , CEP/76330-000 MAR/2023 ONERADA JAN2 ONERADA

AREA EXISTENTE (MF) AREA A CONSTRUIR (M?) ARFA A DEMOLIR (M%) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

2087.91 0,00 0.00 2087.91

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | TABELA | €ODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT QUANT TOTAL] — MAT MO T.SERVICOUNIT[  VALOR TOTAL
5 g v M, i ek i S 1 B i 2 S i X o
21301 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM 27872 2,15 RS 210652 | RS 2.106.52
20600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E 4142 11.86 RS 54.283.79 | RS 54.283.79
20212 [BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 181,66 4543 RS 1154071 | RS 11.540.71
S j e 3 = = L T 2 :
250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 0 17,01 RS 1122660 | RS 11.226.60
250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 0 62,68 [ 564120 RS 564120
ST : Chae = E e g

270501 {LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 11 135 RS 367.50 | RS 367,50

EMURG.

20118 | DEMOLIGAD MANUAL ALVENARIA TOLO SEM REAPROVELT

2%

=

RS 403291

2.20.0. [ | 30101 ~ [ TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAD INCLUSO A CARGA MANUAL RS 482758
23 o |MUROARRDMO S e 837805y RS i63TIONE
2311 COMP. |MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTOCOM ALTURA ATE 163.712,54 | RS 163.712,54

) 600 SEE |2.60M)- INCLUSO

A 5

4304658

COMP- [MURO DE ALVENARIA TUOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2.50M)
685 SEE ' |E SEM VIGA
2 EETa | STIME

43.046.58

RS 4304658

; 210162~ |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+{1 COLA10 CIM) 527765 527765
2.5.1.2 - g | 200403 |RFBOCO (1 CALH:4 ARFC + 100kgCLM3) 19.525,72 19.525.72
e 5 et = =
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 15.135,60
SRR T o R SR o i i
2700, [OOINFRA | 201410 [MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA | M2 159 31,65 RS 10.765.75 | RS 10.765,79
VALOR TOTAL RS 351.490,69
VALOR BDI (21,69%) RS 76.238,33
TTAL LS e S
OBS: 05 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS
CUSTO POR M2 252,48
MATERIALS/BDI| RS 267.132.92
MAO DE OBRA 8/ BDI| RS 84357,77
) Conforme prrvisio prie DECRETO N° = 883 DE 8 D ABRIL DE 2007, m procos adorsdor e apiles consiinies b sisveimes e referime s indicades Juariles e ” e s de. - & i dr pews na nabefa STXAPT
& Yoty
P i~ "

el Tom, fot inconporal e dres e pise;

INFRA ar csay
4) N ciasos on g Mever exwev B de gt ¢ oo o fiem GOINFRA 321103, consideroue e » quansisatss paris o rsdipé. e aburs
i pos aior consiragde




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628

OBRA CIDADE

REFORMA EMERGENCIAL JARAGUA

ENDERECO CRE '

RUA MARIA DA MATA RIOS $/N , CENTRO , CEP-76330-000 CRE-GOIANESIA
L

ENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)

E SINAPI - ONERADA 14/03/2023
SOMATORIO DE SERVICOS

208791

;1_. SER\[CbS PRE-LIM’INARES . RS 71.963,93 RS 87.572.91 2047
b. TRANSPORTES RS 4827.58] RS 5.874.68 137
e. ESTRUTURA RS 163.712,54] RS 199.221,79 46,57
1 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 43.046,58 RS 5238338 12,24
s, REVESTIMENTO DE PAREDE RS 24.803,37| RS 30.18322 7,07
X, ADMINISTRACAO RS 16.867,80] RS 20.526,43 4,80
y. PINTURA RS 15.135,60] RS 18.418,51 431
7z DIVERSOS RS 11.133,29] RS 13.548,10 3,17

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO RS 351.490,69 RS 427.729,02 100,00

(%) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
»
-




UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DA POLICLIA MILIT AR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARA 3
OBRA PRAZO
REFORMA EMERGENCIAL 9 dias corridos
LOCAL DATA
JARAGUA 141032023
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DERCRIC A TrOm SERY 1008 Rs 427729!02 Paredias 1
Dias: 30
SERVICOS PRELIMINARES RS RS 87.572.91 |4 Periodo
RS BS 8751291 18 s S
TRANSPORTES [ SRT4G8 |7 Periods
RS S 217363 RS RS 176240] RS RS 193,65
FSTRUTURA RS s 195.221,79 |7 Periodo
kS RS 107.579,17] B8 Rs 9164202] RS -
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 5238338 |% Periodo
RS RS 1571501 RS RS 36.668,37 RS -
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 30.18322 % Periodo
i RS RS 120m29] BS RS 18.109.93
[ADMINIS TRAGAD - MENSALISTAS —Fs 2052643 |% Perioda
I3 'S 6amm| RS RS 677372] RS RS 6113,72
PINTURA RS 1B 418,51 [% Periodo
5 : £ i RS RS 1841851
DIVERSOS RS 13.348.10 | Periodo
& = TS RS RS 13.848,10
TOTAL RS RS 427729 % PERIODO) £1,43% 3481% 13,76%
VALOR PERIODO|RS RS 21998104 RS RS 148.892 47| RS RS 58.855.51
% ACUMULADO| §1.43% 86.24% 100,00
VALOR ACTMULADO) & e R’ RS SeRwasl R RS PP




UNIDADE ESCOLAR )
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA

OBRA
REFORMA EMERGENCIAL

ENDERECO
RUA MARIA DA MATA RIOS S/N . CENTRO , CEP:76330-000

CIDADE
JARAGUA

CRE
CRE-{GOIANESIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

S . TS el

DESCRICAOQ COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda
1) COFINS 100,00% 300%f T S T En e - 3,00%
2) PIY 100,00% 0.65% G : T e 0.65%
3) ISSQN 100,00% 5,000 B o e 5,00%,
4)CP 100,00% 0,00%] - : S i o Do0%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00%f i Eal L o 300%
6) Deppesas Financeiras 100,00% 0,59% SRR 5 e 059
7) Seguros - Garantias 100,00% 012% : _ : T a%
8) Risco 100,00% 0,97%| 1wl . o A Vao s T
9) Lukro 100,00% 6.17% v T SRR e
BDI - FINAL 21,69%

Notas:
(1) e {2) Aliquota definida por lei

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagio municipal

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigéo previdencidria sobre a receita bruta)

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 0 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressio matemética do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022, (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no
periodo de 01/2021 a 12//2021)

hli}
— Onde:
DF=(H—E§1§'~~!~‘E)m DF =taxa representafiva das Despesas Financeiras;
» DU = Dias s,

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenério. Valores médios.

Obsetvagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de
materjal defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC), Instalagdo e
Montagem (IM). e Obras Civis em Construgfio e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras,
incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na indistria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da
GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a excluséio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composig¢éio do
caleulo do B.DI

(8) Vil]ores definidos a partir dos limites no Acérdéo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdiio n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ™ ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis

*) Aifbrrnula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordio n. 2,622/2013 — TCUPlenario
Obs.i Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro para patamares inferiores 40 estipulado acima S

onde:
AC = taxa de adminisiragéo central
Bm3(l+AC+S+R+G)(1+DP)(1+I.}_1 S = tmmn do seguros
(i_[) G = taxa de garaniias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneragéio ;
1= taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e 1SS)




UNIDADE ESCOLAR

CIDADE
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JAR JARAGUA
OB CRE

REFORMA EMERGENCIAL

CRE-GOIANESIA

ENI:lERECO
RUA MARIA DA MATA RIOS S/N | CENTRO , CEP:76330-000

DATA
14/03/2023

RELATORIO CENTRAL

& SERVICOS PRELIMINARES RS 87.572,01 20,47
b. TRANSPORTES RS 5874,68 137
e. ESTRUTURA RS 199.221,79 46,57
i ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 5238338 12,24
S REVESTIMENTO DE PAREDE RS 30.183,22 7,07
X. ADMINISTRACAO RS 20.526,43 4,80
v, PINTURA RS 18.418,51 431
z. DIVERSOS RS 13.548.10 317
. TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI RS 427.729,02 100,00




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628
OBRA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL JARAGUA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
CRE-QOIANTSIA 208791
i y 5% 7
el = & e T 3 & ‘. B o &
. ESTRUTURA M2 452,82 226,41
y.  |PINTURA M2 1584 88 79244

daind

(*) Phra os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, séio ¢




