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TOMADA DE PRECO N° 020/2023

CONnhATAcAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE
MURO DE ARRIMO PADRAO SEDUC E MURO PADRAO GOINFRA, NO
C.E.P.M.G SILVIO DE CASTRO RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE JARAGUA-GO

|
|

- PROPOSTA

g

Rua 07, n° 181 Qd. H Lt. 03 - Sala 01 - Setor Marechal Rondon - Goinia - GO

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafcr@gmail.com
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Construgﬁes Eireli

PROPOSTA DE PRECO

DADOS DE IDENTIFICACAO DA LICITANTE

Nome da licitante:FCR CONSTRUCOES EIRELI
Endereco: Rua 7. QD H Lote 03 n° 181 marechal Rondon-GO

CNPJI n®:33.585.148/0001-94 / Inscricdao Estadual- 10.804.292.8
Inscricdo Municipal 4821602

Endere¢o: Rua 7, QD H Lote 03 marechal Rondon-GO

Sécia: Cleide Moreira de Freitas, RG 553.6010 CPF 812.218.511.87

Telefone: 62)98499-1055 e-mail:construtorafcr@gmail.com

Banco: Banco do brasil Agéncia: N° 0752-8Conta-Corrente:87.158-3

Nome da licitante :FCR CONSTRUCOES EIREL CNPJ n®:33.585.148/0001-94 Enderego: Rua 7, QD H
Lote 03 n° 181 marechal Rondon-GO Tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugéo na integra servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer
que Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa
proposta, cujo prego e de RS523.426,82(Quinhentos vinte trés mil quatrocentos vinte seis reais e
oitenta e dois centavos) No preco proggs-to estao  inclusas todas as despesas com materiais e
equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo
completa dos servigos discriminados neste edital ¢ seus Anexos Declaramos que executaremos os
servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha or¢amentaria quantitativos, memorial
descritivo projetos e demais orientagdes constantes do edital; Declaramos que o prazo de validade da
nossa proposta e de 120 (Cento e vinte)dias consecutivos a contar da data de sua apresentagio, ou seja,
de sua abertura. Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo de obra de | qualidade, e ainda
que as Variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera
de 5 (cinco) anos declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. Declaro Expressa de
aceitagio das condigdes do presente Edital, das disposigdes técnicas, daminuta contratual, bem como de
sujei¢des as condigdes fixadas pela Secretaria de educacao do estado de -GO; declaro ter conhecimento
dos projetos, especificacdes e que as mesmas sdo satisfatorias e corretas para serem executadas dentro do
prazo previsto; declaro servigos Declara, aceitacdo das condi¢des do presente Edital, das disposi¢oes
técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condigdes fixadas pelo orgéo ; Declara, facilitara
de modo amplo e completo a a¢do dos fiscais da orgdo, permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da
obra, locais onde se encontram os materiais destinados aos servigos referidos no presente,
comprometendo-se fazer as corregdes solicitadas pela Prefeitura. oferecidos, obedecerdo as especificagdes
contidas nos anexosdeste Edital, e, no que forem aplicaveis, as normas dos fabricantes, das
concessiondrias, bem como as pertinentes a Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
Declaragio do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico
financeiro constante deste edital, os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e
irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. :

Goiania-GO 20, de outubro  de 2023

FCR CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ n° 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas

CPF: 8122185118 : @

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafcr@gmail.com
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Consgtrucdes Eireli

UNIDADE ESCOLAR: CODIGO INEP:
COLEGID ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE 52024628
CASTRQ RIBEIRO - JARAGUA

1
OBRA: CIDADE:
REFORMA EMERGENCIAL JARAGUA
ENDERECO: CRE

RUA MARIA DA MATA RIOS S/N | CENTRO . CEP:76330-000

CRE-GOIANESIA

REFERENCIA:
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DATA:
14/03/2023

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

208791

SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI (RS) |PRECO COM BDI (RS) PARTIC. (%)

a. SERVICOS PRELIMINARES 85.237.75 109.095.80 20,84%

b. TRANSPORTES 5.619.19 7.192.00 1.37%|

e. ESTRUTURA 192.987.35 247.004,51 47,19%
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 50.104.97 64.129.35 12,25%
3. REVESTIMENTO DE PAREDE 27.561.05 35.275.39 6.74%
% ADMINISTRACAO 17.862,60 22.862,34 437%
y. | |PINTURA 17.148.40 21.948.24 4,19%
z. | |DIVERSOs 12.437,84 15.919.19 3.04%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 408.959,15 523.426,82 100%

(*) Para jfens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as

esquadrids de aluminio;

FCR CONSTRUTORA L T#7 CNPIN®3

3.585.148/0001-94

&



Construcdes Eireli

UNl[l)ADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIQ ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JAR JARAGUA
OBRA CRE

REFORMA EMERGENCIAL

CRE-GOIANESIA

ENDERECO DATA

RUA MARIA DA MATA RIOS $/N | CENTRO | CEP-76330-000 14/03/2023
RELATORIO CENTRAL

CODIGO ‘_ ETAPA PRECO (RS) C/BDI PARTIC (% )
a SERVICOS PRELIMINARES 109.09580 20.84%
b. TRANSPORTES 7.192,00 1.37%
e. ESTRUTURA 247.004 51 47,19%
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 64.129.35 12,25%
S REVESTIMENTO DE PAREDE 3527539 6.74%
% ADMINISTRACAO 22.862.34 437%
y. PINTURA 21.948,24 1.19%
z. DIVERSOS 15.919,19 3.04%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 523.426,82 100,00%

FCR CONSTRUTO TDA CNPJ N® 33.585.148/0001-94




Construcdes Eireli

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRG - JARAGUA 52024628

OBRA DATA CIDADE
JREEORMA EMERGENCIAL 14032023 JARAGU,

CRE ENDERECO REVERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANES], RUA MARLA DA MATA RIOS S N CENTRO _CEP 76336 MAR 2023 JANZS DESONERADA
AREA EXISTENTF (AF) AREA A CONSTRUIR (AF) ARFEA A DEMIOLIR (MF) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)

208791 0,04 000 20879

PLANILEA ORCAMENTARLY
X e ; [] QUANT . ;
ITEM | TABELA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS p | QUNT ALAT A0 TSERVICO UNIT | VALOR TOTAL

L1 SERVICOS PRELIMINARES x - RS 80.961 85 RS 80.961,84
brod GOINFRA 21304 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA MET FIXADA EM CAVALETES M2 .50 pET 341,97 2.3 RS 2.581.95 RS 258195

MADEIRA DELELVIGOTAS 0XI2CM) - PA (RA
1102 GOINFRA 20600 [TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - M2 | 10188 | 1 12,58 RS 6 60161 RS 63 60464 \
PADRAO GOINFRA
1103 BARRACAO DE OBRAS PADRAD GOINFRA { BLOCOS.COBERTURAS. PASSARELAS | 50,82 222,89 NTHE] RS 13.773.26 RS 13.775.26
GOMNIRA MOVEISL SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA COM PINTURA. EM CONSONANCIA COM
AS Nts LM ESPECIAL A NR-18. INCILUSO INSTALACOES ELETRICAS |
1.2, ADMINISTRACAO i RS 17.862.60 RS 17.862.60
1201 GOINFRA 230103 JENCARREGADO - (OHRAS CIVIS) H [ 6600 8.0 RS 11 886.60 RS 1188660
1202 GOINFRA| 250 INGENHEIRO - (OBRAS CIV | 9000 640 RS 5 976,00 RS 5 976,00
13. ; DIV ERSO S 420,00

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA } M2 | 150,00

21 (DEMOL RS 4.275,90 RS 4 275,90
2:1.1.1 GOINFRA 20018 [DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM M3 | 15282 | 15282 2798 RS 4 275 90 RS 427
IRANSPORTE
2.2 FRANSPORTES RS 5.619.19 RS 5.619.19
2201 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANI M3 | 15282 152.82 29,86 6.91 RS 5.619.19 RS 5.619.19
FE | D TS 19300735 | 10 1950738
231 [ VRO ARRIVIO RS 192 987,33 RS 19298735
2300 COMPOST COMP MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTOY COM ALTURA ATE 2.t M2 452.82 45282 10998 RS 192 9%’ RS |92.987.35 \
SAQ 690 SEE_HINCLUSO i
2.4, ALVENARIAS F DIVISORIAS y RS 50.104.97 RS S0.104.97
241 MURO RS 50.164.97 RS 50 164,97
FEN) COMPOSIT — COMP [MURO DE ALVENARIA THOLO FURADO # (H 2.50M) SEM FUNDACAC T viGa] M2 T S66.03 59.51 29 RS 50 104.97 RS S0.104.97
CKQ 086 SEE_{BALDRAML. SEM BLVESTIMENTOS (WADBAQ GOINERAL: (GOINERA)
; REVESTIMENTO DE PAREDE RS 2756108 RS 27.361,05
VIURO F MURO DE ARRTMO RS 27 361,05 RS 2736165
GOINFRA [CHAPISCO ROLADO (1CIM 3 ARML)-(1 COLACI0 CIM) M2 | 1 58488 | | 58488 TR RS 6.291.97 RS 6.291.97
GOINFRA] 200403 JRFBOCO (1 CALH 4 ARFU- 100kgCI M3 M2 | 158488 | (3888 250 RS 21 269.08 RS 21 26408
PINTERA RS 1714840 RS 17148 40
MUK EVURO DE ARRIMO RS 17.148.40 RS 17,148,408
GOMNERA. 0 JPINTURA I ATEX ACRILICA 2 DEMAOS € SELADOR EE T T ; 5.7 RS 17 148 RS 17 148,40
DIVERSOS TS 120178 120175

GOINTRA MOLDURA TIFO "U INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPE RA TIPO M2 | 22641 22041 1952 RS 1201784 RS 1201784

EINGADEIRA EM MURO PLATIBANDA CA PARTE VERTICAL DESCE 2 SCM)

VALOR TOTAL 408.959,15
VALOR BDI (27,99%) RS 114.467.67
TOTAL ORCAMENTO RS 523.426,82
OBS: 08 QUANTITATIVOS T AIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS. ELETRICAS E ESPECIAIS SAD FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS
RESPONSAVELS PELOS RESPECTIVOS PROJE TOS
CUSTO POR M2 RS 250,69
MATERIAL S BDI RS 268.711,13
MAO DE OBRA S/ BDI RS 140.245,06

() Conforne provisto pela DECREID N 7983 DE N Db BRI DE 2003, o3 preos adotadas 5o aqueles constantes dos sistemas o referoncia indicados. fnsific

o tustr s progos destas composiges de cnsios witirios devide ao sen valor
ser mwener @ mediana de sews correspondentes na tabela SIN AP
s

124 Cpianesse peke s das compasia cirste

sl GOINFIA paaret irens wdo presentes na SINAPE

3 Para itens da COINFRA, a5 vidros ndo estdo ielisos sas ¢

addrices ¢ pi foram consicerudon s custin de contromires para as osquadrias de alaniio

s Now casos onn que howver execdo de granting ¢ omissio do oo GRINFR T 221102, considerise

antitattvo par  sodupe. de altara iguad a Tem, f rporide ner i de pise

(R) ¢ custes nnitciries apresxivmads pov metves qrusdradi & clenlado dividinelo=se b valor ot do orgaménto pela driea tatal de constrirgdo

FCR CONSTRETTORA LTDA CHPEN" 33 585 148 00l




ConI trucoes Eireli

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIQ ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARA

NUMERO DE PARCELAS

3
OBRA | PRAZO
RI—;FORM.? EMERGENCIAL 90 dias corridos
LOCAL | DATA
JARAGL A

14/03/2023

DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 2 3
| RS 523.426,82 Dias: 30 60 90
SERVICOS PRELIMINARES % Period ;
< RS 109.095.80 A 0%

R$ 109.095,80

TRANSPORTES

R$ 7.192,00

% Periodo

1L
RS 2 661,04
5 s

ESTRUTURA

RS 247.004,51

% Periodo

RS 133.382.44

ALVENARIA E DIVISORIAS

R$ 64.129.35

% Periodo

REVESTIMENTO DE PAREDE

R$35.275,39

% Periodo

ADMINISTRACAQ - MENSALISTAS

RS 22.862,34

% Periodo

RS 14.110,16
3.00%

RS 7.544,57
PsNE RS 21 948.24 Yekeriodo W00
B $ 2194824
Bl b
DIVERSOS g . % Periodo J
919

s RS 15919,19

TOTAL | RS 523.426,82 % PERIODO 51.99% 34,83%

" 33.585.148/0001-94

13,18%

VALOR PERIODO

RS 272.151,27 RS 182324 95

RS 68.950,59

% ACUMULADO

51.99% 86,82%

100,00%

VALOR ACUMULADO

RS 272.151,27 RS 454.476,22

RS$ 523.426,82




Construcdes Eireli

UNIDADE ESCOLAR
COLEGID ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA

OBRA
REFORMA EMERGENCIAL

ENDERECO
RUA MARIA DA MATA RIOS $/N . CENTRO , CEP:76330-000

CIDADE
JARAGUA

CRE
CRE-GOIANESIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda

1) COFINS 100,00% 3.00% 3,00%
2)PIS 100,00% 0.65% 0.65%
3) ISSQN 100,00% 5.00%)| 5,00%
4) CPRB 100,00% 4.50% 4.50%
5) Administragiao Central 100,00% 3.00% 3.00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0.59% 0.59%
7) Seguros +Garantias 100.00% 0.12% 0,12%|
8) Risco 100,00% 0.97% 0.97%|
9) Lucro 100,00% 6,17% 6,17%
BDI - FINAL 27.99%
Notas:

(1) e (2) Aliquota defimda por lei.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigio previdenciana sobre a receita bruta)
(5) Valores dellﬁnidas a partir dos limites no Acordao n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.
(6) Valor calcalado pela expressdo matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o

calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12/2021)

(3) Aliquota 1‘)&58 de calculo definidas pela legislagao municipal.

Onde
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
DU = Dias dtes

(7) Valores deffmdos pela GOINFRA a partir dos limites no Acordao n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios

Observagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo. incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval. destelhamento. alagamento, inundagio.
desmoronamentp. geadas etc.). emprego de material defeituoso ou inadequado. roubo e/ou furto qualificado. quebra de equipamentos. desmoronamento de estrutura,
nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC): Instalagdo e Montagem (IM): ¢ Obras Civis em Construgio e Instalagio ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como
coberturas adicipnais para ampliagio dessas coberturas basicas. como: cobertura de responsabilidade civil geral. cobertura de responsabilidade civil cruzada. cobertura
de despesas extrordinianas. cobertura de tumultos. cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante. dentre outras. incluindo o seguro de vida em
grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da
GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenhania e Responsabilidade Civil
do Profissional na composigio do calculo do B.D.L.

(8) Valores defiridos a partir dos limites no Acorddo n” 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 37 quartis.
(9) Valores deﬂ:ﬁdos a partir dos limites defimidos no Acordao n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores adotados ¢ praticados no mercado ( = ex ante ™ ) ou aqueles
entre os 1% e 3° qb‘mms.

|
(*) A formula pata estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n. 2.622/2013 -
TCUPlendria |
Obs.: Para obras %om valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI. dimensionando as taxas de administragio central e lucro para patamares

L onde

| AL = taxa de administragfo central
i

114 i ] S = taxa de seguros

d+AC+E+ H+DE+L ¢

“3"‘.-IACT$ i b ¢ R = taxa de nscos
Ju= 1 ; ! i
(=1 G = taxa de garantias

i
: DF = taxa de despesas financeras

L = taxa de lucro/femunerac o

1 = taxa de incidéncia de impostos (RIS, COFINS, CPRB e 1S5}




Construcdes Eireli

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO BRTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 32024628
OBRA CIDADE
REFORMA EMIRGENCIAL JARAGUIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANESIA 208791
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
CODIGD . SERVICO - . - DESCRICAO ' UNID QUANT - PARC. MAIOR
: : - H RELEV (50%)
e ESTRUTTRA MURO ARRIMO M2 45282 22641
¥ PINTURA PINTURA M2 1584 88 792,44

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas

/o
FCR CONSTRUTO DACCNPJ N® 33.585.148/0001-94




Construcdes Eireli

DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, Sr.2 CARLOS DE FREITAS AZEVEDO sob RG N n2 5620608-55P/GO
procurador da empresa FCR CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ n2 33.585.148/0001-94,
Endereco, rua 7 QD H Lote 03 n? 181 setor marechal Rondon-Go, DECLARA pleno
conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada
de preco n2 020/2023, Processo n2 2023.0000.602.7628, e ndo identifiquei erros/falhas nos
projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de
impugnacdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §29, da Lei federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento,
como elemento impeditivo da correta formulacdo da proposta e do integral cum'primento do
contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execucdo das
adequacdes ao projeto, bem como da possivel imputagdo das san¢des legalmente previstas,
tendo em vista o teor desta declaragdo.

Por ser a expressdo da verdade firmo a presente.

Goiania-G0O,20 de outubro de 2023

C”rgﬂﬂf/ﬂf il for7 f///g}f 74 e
FCR CONSTRUGCOES EIRELI
‘, CNPJ n® 33.585148/0001-94

Carlos de freitas azevedo
R.G. N2 5620608-55P/GO

62 3624-5183 / 98499-1055 | cqnstrutorafcr@gmaihcom

Rua 07. n° 181

sded



